Actuacion Incluida en el
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EXCMO. AYTO. DE TARIFA FH]ER

ORGANISMO AUTONOMO DE JUVENTUD

PLIEGO DE CLAUSULAS JURIDICOS-ADMINISTRATIVAS PARA 1A
CONTRATACION POR EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DE LA
OBRA “CONSOLIDACION DE LA TORRE DEL MIRAMAR EN LA MURALLA SUR DE
TARIFA”

Clausula 1.- Objeto de contrato.-

Constituye cl objeto del contrato la realizacion de la obra CONSOLIDACION DE LA
TORRE DEL MIRAMAR EN LA MURALLA SUR DE TARIFA con arreglo al proyecto aprobado
por Presidente del Organismo Autonomo de Juventud n° 34 de 09.04.2014

Las clausulas de este pliego, y los documentos que comprende el proyecto se consideran
parte integrante del contrato.

Los citados documentos podran ser examinados en la forma que se determine en el
anuncio de licitacion y habran de ser firmados por ¢l adjudicatario, como forma de conformidad,
en el acto de formalizacion del contrato.

Clausula 2.- Plazo de ejecucion.-

El plazo de ejecucion del contrato se establece de conformidad con el proyecto en dos
meses y medio, que comenzara con el acta de comprobacion de replanteo e inicio de obra.

Clausula 3.- Perfil del 6rgano de contratacion.-
El organo de contratacion difundira a traves de la pagina web del Ayuntamiento,

www.aytotarifa.com, en el apartado perfil de contratante, la informacién relativa al procedimiento
de adjudicacion de este contrato que se considere de interés para los interesados.

Clausula 4.- Presupuesto de licitacion y precio del contrato.-

El presupuesto de licitacion es 66.115,70  euros mas 13.884,30 euros de IVA
(presupuesto total 80.000,00 euros)

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo e incluira, como
partida independiente, el impuesto sobre el valor anadido.

Clausula 5.- Procedimiento de adjudicacion.-

Sc utiliza el procedimiento negociado sin publicidad, por aplicacion de los articulos 171.d
y 177.2 del TRLCSP.

Clausula 6.- Financiacion.-
Existe en el expediente certificacion del Sr. Interventor Accidental en la que hace constar

que existe consignacion suficiente para la financiacion del gasto que comporta la ejecucion de las
obras referidas, en la partida 169/619 del presupuesto Municipal del Ayuntamiento de Tarifa
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precios.-

En ningun caso, el contratista tendra derecho a la revision de precios.

Clausula 8.- Certificaciones Y pagos.-

A los efectos del pago, la Administracién expedira mensualmente, en los primeros diez
dias siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada
durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tienen ¢l concepto de pago a cuenta sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer, en forma alguna,
aprobacion y recepcion de las obras que comprenden,

Clausula 9.- Aptitud para contratar con la Administracién.

9.1 Condiciones de Aptitud.

Solo podran contratar con la Administracién, las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibicién de contratar y
acrediten su solvencia econdmica, financiera y tecnica o profesional en los términos expuestos en
este pliego. Asimismo, los empresarios deberan contar con la habilitacién empresarial o
profesional que sea exigible para la realizacion de la prestacion que constituye el objeto del
contrato.

9.2 Normas especiales sobre capacidad de las personas juridicas .-

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios.

9.3 Capacidad de las empresas no espafiolas de Estados miembros de la U.E. -
Cuando se trate de empresarios no_espanoles de Estados miembros de la Comunidad

Europea, tendran capacidad aquellas empresas que, con arreglo a la legislacion del Estado en el que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate.

9.4 Capacidad de los demas empresarios extranjeros.
Los demads empresarios extranjeros deberan justificar mediante informe de la respectiva

Mision Diplomatica Permanente espaiiola, que se acompaiiara a la documentacién que se presente,
que el Estado de procedencia de la empresas extranjera admite a su vez la participacion de
empresas espafiolas en la contratacién con la Administracién y con los entes, organismos o
entidades del sector plblico asimilables a los enumerados en el articulo 3, en forma
sustancialmente analoga. Asimismo, sera necesario que estas empresas tengan abierta sucursal en
Espana, con designacion de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas
en el Registro Mercantil.
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9.5. Capacidad de las Uniones Temporales de Empresas.

Asi mismo, podran presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacion de las mismas en escritura publica
hasta que se haya efectuado la adjudicacion a su favor.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados
solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado unico de la union con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de
la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia
significativa.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una union
temporal deberén indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion
de cada uno, asi como que asumen ¢l compromiso de constituirse formalmente en union temporal
en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

La duracion de las uniones temporales de empresarios sera coincidente con la del contrato
hasta su extincion.

9.6 Prohibiciones de contratar.

En ning(n caso podran contratar con este Ayuntamiento las personas en quienes concurran
algunas de las circunstancias detalladas en el articulo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011 que
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Plblico.

9.7 Condiciones minimas de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

Los licitadores deberan acreditar estar en posesion de las condiciones minimas de solvencia
econbmica, financiera y profesional o técnica, en los términos expuestos en la clausula 10.2.

Ademas de la acreditacion de estos requisitos minimos de solvencia, los licitadores deberan
especificar en su oferta, los nombres y cualificacion del personal responsables de ejecutar la
prestacion. Asimismo, los licitadores, deberan comprometerse en sus respectivas ofertas, a
adscribir a la cjecucion del contrato, los medios personales y materiales suficientes. Este
compromiso formara parte del contrato, con el caracter de obligacion esencial a los efectos
previstos en el art. 223 del Real Decreto Legislativo 3/2011 Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Pablico.

Clausula 10.- Acreditacion de la aptitud para contratar.-

10.1 Acreditacion de la capacidad de obrar.

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara
mediante la escritura o documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que
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el Registro publico que corresponda, segiin el tipo de persona juridica de que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no espaiioles que sean nacionales de Estados
miembros de la Union Europea se acreditara por su inscripcion en el registro procedente de
acuerdo con la legislacion del Estado donde estan establecidos, o mediante la presentacion de una
declaracion jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de
acuerdo con las djsposicioncs comunitarias de aplicacion.

Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe
de la Mision Diplomatica Permanente de Espana en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

10.2 Acreditacion de la solvencia exigible.

La solvencia cconomica y financiera del empresario podra acreditarse por uno o varios de los
medios siguientes:

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnizacion por riesgos profesionales.

b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en ¢l Registro oficial que
corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales
podran aportar, como medio alternativo de acreditacién, los libros de contabilidad
debidamente legalizados.

¢) Declaracion sobre ¢l volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de
negocios en el ambito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido
como maximo a los tres tltimos cjercicios disponibles en funcién de la fecha de creacion o
de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las
referencias de dicho volumen de negocios.

Si por una razén justificada, el empresario no esta en condiciones de presentar las
referencias solicitadas, se le autorizari a acreditar su solvencia econémica y financiera por
medio de cualquier otro documento que se considere apropiado por el organo de
contratacion.

En los contratos de obras, la solvencia téenica del empresario podra ser acreditada por uno
o varios de los medios siguientes:

a)  Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco tltimos afios, avalada por
certificados de bucna cjecucion para las obras mas importantes; estos certificados
indicardn el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si
se realizaron segin las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serdn comunicados
directamente al organo de contratacién por la autoridad competente.

b) Declaracion indicando los técnicos a las unidades técnicas, estén o no integradas en
la empresa, de los que ésta disponga para la ejecucion de las obras, especialmente
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c) los responsables del control de calidad, acompanada de los  documentos
acreditativos correspondientes.

d)  Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa
y, en particular, del responsable o responsables de las obras.

e) En los casos adecuados, indicacion de las medidas de gestion medioambiental que el
empresario podra aplicar al ejecutar el contrato.

f) Declaracién sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su
personal directivo durante los tres altimos afios, acompanada de la documentacion
justificativa correspondiente.

g)  Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondra para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la documentacion
acreditativa pertinente.

El organo de contratacion o ¢l organo auxiliar de este podra recabar del empresario
aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados en aplicacion de los articulos

antcriores o rcquerir]c parala prescntaci()n de otros complementarios.

Clausula 11.- Criterios que han de servir de base para la adjudicacion del contrato

Se fija un criterio tnico para la adjudicacion del contrato que sera el del precio. Se
adjudicara ¢l contrato a la empresa cuya oferta sea calificada como la econdomicamente mas
ventajosa para la Administracion que sera la que, sin superar el tipo de licitacion, incorpore el
precio mas bajo aplicando esta formula

- PRECIO OFERTADO
Sc valorara de acuerdo con la siguiente formula: P = 100 x (OM / OF).

Siendo: P: Puntuacion obtenida,
OF: Oferta del licitador
OM: Oferta mas baja presentada

Clausula 12.- Apreciacion ofertas con valores anormales o despropgrcionados.-

En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 136.2 la Ley 30/2007, se establecen en el
presente apartado, los criterios en funcion de los cuales se apreciara, en su caso, que la proposicion
no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales.

Se consideraran en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas, referentes al criterio
de valoracién del precio, que se encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en
mas de 30 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales
a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.
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Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada desproporcionadame-aiomin by m—

seguira la tramitacion prevista en el apartado 3 y 4 del art. 152 del RD 3/2011 que aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico.

Clausula 13.- Proposiciones y documentacion cgmplementaria.-

13.A) PROPOSICIONES DE LOS INTERESADOS. -

Las proposiciones para optar a la convocatoria se presentaran en la Secretaria General del
Ayuntamiento, en horario de 09.00 a 14.00 horas, durante un plazo de DIEZ dias habiles,
contados a partir del dfa siguiente a la recepcion de la invitacion para optar a la adjudicaciéon del
presente contrato.

Tambi¢n podran enviarse por correos, dentro del plazo de admision sealado, segn lo
establecido en el articulo 38.4 ¢) de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Juridico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comtn. En este caso, el
empresario debera justificar la fecha de imposicion del envio en la oficina de Correos y anunciar a
este Ayuntamiento la remision de la oferta mediante telex o telegrama el mismo dia (art. 100 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organizacion, Funcionamiento y Régimen Juridico de las Entidades Locales.

Las proposiciones seran secretas y se arbitraran los medios que garanticen tal caracter hasta
el momento de la licitacién puablica.

Su presentacion presume la aceptacion incondicionada por el empresario del contenido de la
totalidad de dichas clausulas sin salvedad o reserva alguna.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir
ninguna proposicion en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figuran en mas
de una union temporal La infraccion de estas normas dara lugar a la no admision de todas las
propuestas por ¢l suscritas.

En la proposicion debera indicarse, como PARTIDA INDEPENDIENTE el
importe del IVA.

13.B) PRESENTACION DE DOCUMENTACION .-
Los licitadores presentaran 2 sobres cerrados en los que figurara la inscripcion PROPOSICION
PARA TOMAR PARTE EN LA CONTRATACION DE LA OBRA DE CONSOLIDACION DE
LA TORRE DEL MIRAMAR EN LA MURALLA SUR DE TARIFA

El sobre A se subtitulara “DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD
DE OBRAR Y SOLVENCIA ECONOMICA Y TECNICA DEL CONTRATISTA” ¥ contendra los
siguientes documentos:

a) Documento Nacional de Identidad o fotocopia compulsada.

b) CIF de la empresa o fotocopia compulsada.

¢) Escritura de poder, bastanteada y ]egali?.ada. en su caso, si se actia en
representacion de otra persona-

d) Escritura de constitucion o modificacion, en su caso, de la Sociedad Mercantil
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Sino lo fuere, la
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acreditacion de la capacidad de obrar se realizara mediante la escritura o
documento de constitucion, estatutos o acto fundamental, en el que constaren
las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro Oficial. Cuando se trate de empresarios no
espaioles de Estados miembros de la Comunidad Europea, deberan acreditar
su inscripcion en un registro profesional o comercial cuando este registro sea
exigido por la legislacion del Estado respectivo. Los demas empresarios
extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con certificacion expedida
por la Embajada de Espafia en el Estado correspondiente.

El referido certificado debera ser aportado por el interesado.

¢) Una declaracion responsable ante notario, autoridad judicial o administrativa
de no estar incurso en ninguna de las causas de prohibicion para contratar,
contempladas en el art. 60 del TRLCSP. Esta declaracion comprendera,
ademas, expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, sin prejuicio de que, la justificacion
acreditativa de tal requisito deba presentarse antes de la adjudicacion
definitiva por el empresario a cuyo favor se vaya a clectuar ésta.(ANEXO I).

f) Para las empresas extranjeras, la declaracion de someterse a la jurisdiccion de
los Juzgados y todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

g) En los supuestos de uniones de empresarios, dichos empresarios quedaran
obligados solidariamente y deberan nombrar ante la Administracion un
representante o apoderado tnico de la union con poderes bastantes para
cjercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven
hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia
significativa. Para que sea eficaz de la U.T.E. en la fase de licitacion, bastara
con que en la documentacion se aporte escrito firmado por los representantes
legales de todas las empresas participantes, indicando los nombres y
circunstancias de las empresas que la constituyan, la participacion de cada una
de ellas y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en union
temporal, caso de resultar adjudicatarios. No es necesaria la formalizacion de
la union de empresarios en escritura publica hasta tanto no se haya efectuado
la adjudicacion provisional a su favor.

h) Acreditacion de la Solvencia econdémica y técnica segin lo senalado en
clausula 10.2 del presente pliego.

No obstante lo anterior, aquellos licitadores interesados en participar en la contratacion

cuya empresa figure inscrita en el registro de licitadores de este Ayuntamiento no estan

obligados a presentar la documentacién relacionada en este apartado para el sobre A,

debiendo presentar tan solo los siguientes documentos:

- Certificado de la Secretaria General acreditando que consta inscrito en el Registro de
Licitadores de este Ayuntamiento.
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- Declaracion responsable de que los documentos que coJm—depudmdm errel

Registro no han sufrido variacion posterior ni han caducado.

El sobre B se subtitulardA “OFERTA ECONOMICA” y contendra la propuesta segin
Modelo que figura en ANEXO II

Clausula 14.- Mesa de Contratacion

No siendo preceptivo en el procedimiento negociado la constitucion de la Mesa de
Contratacion, se reunira una Comisién formada por el Sr. Concejal del Area de Hacienda que
actuara como Presidente el Sr. Interventor y la Sra. Secretaria que actuaran como vocales y el
Asesor Juridico del Area de Contratacion, que actuara como secretario de este 6rgano colegiado
que tendra la funcion de apertura de las ofertas presentadas y calificar las ofertas concretando un
orden entre ellas que servira de base al érgano de contratacién para adjudicar el contrato.

A los efectos de proceder a la apertura de las proposiciones presentadas, esta Comision se
constituira en la Sala de Alcaldia de este Excmo. Ayuntamiento en la fecha y hora que serd
anunciada en el perfil de contratante.

A los efectos de la calificacion de la documentacion presentada, se procedera a la apertura,
certificandose los sobres que contengan la documentacion que se refiere el articulo 146 del
TRLCSP, y la relacion de documentos que figuren en cada uno de ellos.

En ¢l supuesto de que se aprecien faltas subsanables, se concedera un plazo de 3 dias
naturales para su subsanacion lo que comunicara verbalmente a los licitadores, levantandose acta
en la que se haga constar tal circunstancia. De lo actuado se dejard constancia en el expediente
administrativo,

Una vez calificada la documentacién anterior y subsanados, en su caso, los defectos u
omisiones de la documentacion presentada, la Comision determinaré las empresas que se ajustan a
los criterios de seleccion de las mismas, fijados en el pliego en base a la solvencia econémica,
financiera, técnica o profesional, con pronunciamiento expreso sobre las admitidas a la licitacion,
las rechazadas y sobre las causas de su rechazo.

Una vez realizadas las actualizaciones previstas en los dos parrafos anteriores, tendra lugar el
acto publico de apertura de proposiciones que se celebrara en el lugar y dia que previamente se
haya senalado en el perfil de contratante del Ayuntamiento para conocimiento de los licitadores.

Comenzara el acto de apertura de proposiciones dandose lectura a las invitaciones cursadas ¥
procediendose seguidamente al recuento de los proposiciones presentadas y a su confrontacion con
los datos que figuren en los certificados extendidos por los jefes de las oficinas receptoras de las
mismas, hecho lo cual se dara conocimiento al pablico del nimero de proposiciones recibidas y
nombre de los licitadores, dando ocasion a los interesados para que puedan comprobar que los
sobres que contienen las ofertas s¢ encuentran en la mesa y en idénticas condiciones en que fueron
entregados.
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En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder de la mesa y las que
como presentadas se deduzcan de las certificaciones de las que dispone la misma, o que se
presenten dudas sobre las condiciones de secreto en que han debido ser custodiadas, se suspendera
el acto y se realizaran urgentemente las investigaciones oportunas sobre lo sucedido, volviendose a
anunciar, en su caso, nuevamente en el perfil de contratante del érgano de contratacion la
reanudacion del acto piblico una vez que todo se haya quedado aclarado en la debida forma.

Antes de la apertura de la primera proposicion se invitara a los licitadores interesados a que
manifiesten las dudas que se le ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen pertinentes, pero sin
que en este momento pueda la Comision hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido
entregados durante el plazo de admision de ofertas, o el de correccion o subsanacion de defectos u
omisiones. Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variara sustancialmente el modelo
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan
omision de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren su sentido, no sera
causa bastante para el rechazo de las proposicion.

Las proposiciones presentadas seran valoradas y clasificadas, por orden decreciente,
atendiendo a los criterios que han servido de base para la adjudicacion. No obstante, la Comision
podra solicitar cuantos informes técnicos estime oportuno para justificar su decision. De todo lo
actuado, se levantard acta suscrita por todos los componentes de la misma, donde se incorporara la
propuesta de adjudicacion al licitador que presente la oferta econémicamente mas ventajosa, que
sera elevada al organo de contratacion competente para que asuma dicha propuesta. En el caso de
no admitir la propuesta de la mesa, debera justificarlo debidamente.

Clausula 15.- Adjudicacion del contrato.-

El organo de contratacion a la vista de la propuesta elevada por la Comision, requerira al
empresario seleccionado  para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiesen recibido el requerimiento, presente la documentacion
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social o autoricen al organo de contratacion para obtener de forma directa la
acreditacion de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiesen comprometido a
dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato, y de haber constituido la garantia definitiva que sea
procedente. Los correspondientes certificados podran ser expedidos por medios electronicos,
informaticos o telematicos

La acreditacion por cuenta del empresario del cumplimiento de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social a que se hace referencia en el apartado anterior, se efectuara mediante
original o copia auténtica de los siguientes documentos:

- Certificaciones expedidas por los organos competentes en cada caso, con la
forma y con los efectos previstos en los arts. 13, 14, 15y 16 del RGLCAP, acreditativas
de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes.
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- Certificacion expedida por el 6rgano competente de la l.ﬂnsqma.dmm_)__

Hacienda de la Comunidad Auténoma que corresponda, acreditativo de que no existen
deudas de naturaleza tributaria con esta Administracion.

EXCMO. AYTO. DE TARIFA

- Alta en el impuesto de actividades Econémicas en el epigrafe correspondiente al
objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a este impuesto, referida al
ejercicio corriente, o el Gltimo recibo, completado con una declaraciéon responsable de no
haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

En el caso de que el licitador seleccionado sea una union temporal de empresarios, debera
aportar la escritura pablica de formalizacion de la misma, cuya duracién sera coincidente con la del
contrato hasta su extincion.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en ¢l plazo senalado, se entenderi
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacién
al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El organo de contratacion debera adjudicar el contrato a los empresarios o seleccionados
dentro de los cinco dias habiles siguientes a la recepcion de la documentacion, y en todo caso, en el
plazo maximo de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones

El plazo maximo referido en el parrafo anterior de dos meses se ampliara en quince dias
habiles, cuando sea necesario seguir los tramites para el supuesto de ofertas con valores anormales
o desproporcionados.

De no dictarse el acuerdo de adjudicacion en los plazos indicados los licitadores tendrin
derecho a retirar su proposicion.

El acuerdo de adjudicacion del contrato debera ser motivado, se notificara a los candidatos o
licitadores mediante fax o correo electrénico y, simultineamente, se publicard en el perfil de
contratante del Ayuntamiento

La notificacion debera contener, en todo caso, la informacién necesaria que permita al
licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la
decision de adjudicacion. En particular expresaré los siguientes extremos:

a. En relacion con los candidatos descartados, la exposicion resumida de las razones por las
que se haya desestimado su candidatura.

b. Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion, también en
forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.

c. En todo caso, el nombre del empresario seleccionado, las caracteristicas y ventajas de la

proposicion determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que
hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.
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En todo caso, en la notificacion y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe
procederse a la formalizacion del contrato

La notificacion se hara por cualquiera de los medios que permitan dejar constancia de su
recepcion por el destinatario. En particular, podrin efectuarse por correo electronico a la
direccion que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los
términos establecidos en el art. 28 de la Ley 11/2007 de 22 de julio, de Acceso Electronico de los
ciudadanos a los Servicios Piblicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la
notificacion, con los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, sera de 5 dias.

El organo de contratacion declarara desierta la licitacion, motivando en todo caso su
resolucion, cuando ninguna oferta sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el
presente Pliego. No se podra declarar desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o
proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

El 6rgano de contratacion podra, siempre antes de acordar la adjudicacion, renunciar a la
celebracion del contrato por razones de interés plblico debidamente justificadas en el expediente,
o desistir del procedimiento antes de dicha seleccion, en el supuesto del parrafo siguiente.

De igual modo, podra acordar motivadamente el desistimiento del procedimiento con
fundamento en la comision de alguna infraccion de las normas de preparacion o reguladoras del
procedimiento de celebracion del acuerdo marco. El desistimiento no impedira la iniciacion
inmediata de un nuevo procedimiento de licitacion.

La renuncia a la celebracion del contrato o el desistimiento del procedimiento solo podra
acordarse por el organo de contratacion antes de adoptarse el acuerdo de adjudicacion con las
consecuencias previstas en el TRLCSP.

En el expediente se dejara constancia de las invitaciones cursadas, de las ofertas o
proposiciones presentadas, y de las razones para su admision o rechazo. Adjudicado el contrato y
transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se hayan interpuesto, la
documentacion que acompana a las proposiciones quedara a disposicion de los interesados. No
obstante, transcurrido el plazo de tres meses desde la adjudicacion, la Administracion podra
disponer sobre la destruccion de la documentacion aportada por los licitadores sin que éstos
hubieran acudido a retirarla.

Clausula 17.- Formalizacion del contrato.-

La formalizacion del contrato en documento administrativo se debera efectuar no mas tarde
de los quince dias habiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacion a los
licitadores v candidatos en la forma prevista en el TRLCSP, constituyendo dicho documento titulo
suficiente para acceder a cualquier registro publico. No obstante, el contratista podra solicitar que
el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.
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Simultaneamente con la firma del contrato, se suscribiran por el
Clausulas Administrativas y Anexos que lo acompanan por triplicado ejemplar, formando dichos
documentos parte integrante del contrato.

En el caso de que ¢l contrato fuese adjudicado a una Agrupacion de Empresas deberan estas
acreditar la constitucion de la misma, en escritura publica, dentro del plazo otorgado para la
formalizacion del contrato, y NIF asignado a la Agrupacion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro
del plazo indicado, y a salvo que en el pliego se haya dispensado de su constitucion, la
Administracion podra acordar la incautacion de la garantia definitiva

La firma del contrato se anunciara en el perfil del contratante del drgano de contratacion

Clausula 18.- Ejecucion de las obras.-
La ejecucion del contrato comenzara con el acta de comprobacion del replanteo.

El plazo de ejecucion de las obras sera el plazo previsto en el proyecto, contado a partir del
dia siguiente a la fecha de la referida acta, de 2 meses y medio

Clausula 19.- Acta de comprobacién del replanteo.-

Dentro del plazo maximo de un mes desde la fecha de formalizacion del contrato, el técnico
del Ayuntamiento encargado de la obra, en presencia del contratista procedera a cfectuar la
comprobacion del replanteo, extendiendose la correspondiente acta del resultado que sera firmada
por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar al 6rgano de contratacion componente
para incorporarla al expediente.

La comprobacion del replanteo tiene por finalidad demostrar la realidad geométrica,
viabilidad de los terrenos, y la idoneidad y viabilidad del proyecto.

Las obras se realizaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en este pliego, asi
como a las clausulas contenidas en el contrato, al proyecto que sirve de base al mismo y conforme
a las instrucciones que en interpretacion tecnica de éste diere al contratista el director facultativo
de la obra.

Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito en
el plazo mas breve posible, a los efectos de que sean vinculantes para las partes.

Compete a este Ayuntamiento ejercer de un modo directo la inspeccion de la obra durante
si ejecucion, a través de su personal téenico.

Durante el desarrollo de la obra y hasta que se cumple el plazo de garantia el contratista es
responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

Clausula 20.- Riesgo y ventura del contratista.-
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La ejecucién del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, salvo en los supuestos
de fuerza mayor y siempre que no exista actuacion imprudente por parte del contratista.

Son casos de fuerza mayor los siguientes:

a) Los incendios causados por la electricidad atmosferica.

b) Los fenomenos naturales de efectos catastroficos como maremotos, terremotos,
erupciones volcanicas, movimientos de terreno, temporales maritimos, inundaciones u otros
semejantes.

d) Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o
alteraciones graves del orden publico.

Clausula 21.- Garantia definitiva.-

El empresario propuesto como adjudicatario del contrato debera acreditar en el plazo de
diez dias habiles, contados desde que se le notifique que su oferta ha sido calificada como la
econbmicamente mas ventajosa la constitucion de la garantia definitiva, equivalente al 5% del
importe de adjudicacion, excluido el IVA.

En el caso de que cl adjudicatario hubicra efectuado una proposicion economica susceptible
de ser calificada como baja temeraria y hubiera justificado la posibilidad de realizacion de la obra,
sera exigida una garantia definitiva del 10% sobre el importe de adjudicacion.

La gara.ntl'a definitiva podra prestarse por cualquiera de las formas siguientes:

1. En metalico o en valores publicos o privados. El metalico, los valores o los certificados
correspondientes se depositaran en la Caja del Ayuntamiento.

2. En aval prestado por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito,
establecimientos financieros de credito y sociedades de Garantia Reciproca autorizados para operar
en Espafia e presentado ante el correspondiente organo de contratacion

Con relacion a la garantia constituida mediante aval, el art.56 del Reglamento
1098/01, de 12 de octubre, sefiala que para que el aval pueda ser admitido en la contratacion con
la Administracion, debera ser:

- Solidario respecto del obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusién y pagadero al primer requerimiento de la caja de
depésito del Municipio.

- De duracién indefinida, permaneciendo vigente hasta que el oérgano a
cuya disposicién se constituya resuelva expresamente la cancelacion aval,
sin perjuicio de lo dispuesto en el art.65 del mismo Reglamento.

- También, conforme dispone el articulo58.2 del Reglamento 1098/01, los avales
habran de scr autorizados por apoderados de la entidad avalante que
tengan poder suficiente para obligarla plenamente. Estos poderes deberan se
bastanteados previamente y por una sola vez por la asesoria juridica de la Caja General de
Depésitos o por la Abogacia del Estado, requisito cuyo cumplimiento quedara reflejado en
¢l texto del aval. No obstante, en el ambito local resulta de aplicacion el art. 113 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Regimen Local que
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sefiala que los informes que la Ley asigna a las Asesorias juri T 3 La

Secretaria General (del Excmo. Avuntamiento de Tarila).

= Asimismo, se exige que el aval lleve la firma legitimada por notario o por la
Secretaria General del Excmo., Ayuntamiento de Tarifa.

3. Por contrato de seguro de caucion celebrado en la forma y condiciones que
reglamentariamente se establezcan, con entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo de
caucion, debiendo entregarse el certificado del contrato al correspondiente organo de
contratacion.

Las personas o entidades distintas del contratista que presten garantias a favor de éste no
podran utilizar el beneficio de excusion a que se refieren los articulos 1.830 y concordantes del
Cédigo Civil.

El avalista o asegurador sera considerado parte interesada en los procedimientos que afecten
a la garantia prestada, en los términos previstos en la ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En ¢l contrato de seguro de caucion se aplicaran las siguientes normas:

a) Tendra la condicion de tomador del seguro el contratista y la de asegurado la
Administracion contratante.,

b) La falta de pago de la prima, sea tnica, primera o siguientes, no dara derecho al
asegurador a resolver el contrato, ni extinguira el seguro, ni suspendera la
cobertura, ni liberara al asegurador de su obligacion, en el caso de que éste deba
hacer efectiva la garantia.

) El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan
corresponderle contra el tomador del seguro.

Clausula 22.- Cumplimiento del contrato, recepcion de las obras y liquidacion

del contrato.-

El contrato sc entendera cumplido cuando el contratista haya realizado, de acuerdo con los
terminos del mismo y satisfactoriamente para este Ayuntamiento, el objeto del contrato.

Por parte del Ayuntamiento y a los efectos de constatar el cumplimiento del contrato se
firmara el acta de recepcion y conformidad, dentro del plazo de quince dias habiles desde que se
hubiese finalizado la obra.

Para la recepcién de las obras a su terminacion, concurrird el técnico municipal y el
contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo, estindose a lo dispuesto en el art, 235
del TRLCSP .

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la fecha de acta de recepcion de la obra, el
organo de contratacién competente debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas,
que serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

Clausula 23.- Demora en la ejecucion_o incumplimiento del objeto del

contrato.-
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La constitucion en mora del contratista no precisa de intimacion por parte de la
Administracion.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora,
respecto del cumplimiento del plazo total, la Administracion podra optar indistintamente por

resolver el contrato o por la imposicion de penalidades diarias en proporcion de 0,20 curos
por cada 100 euros del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen el miultiplo de 5% del precio del
contrato, ¢l 6rgano de contratacion estara facultado para la resolucion del contrato o continuar con
la ejecucion del contrato con imposicion de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendra la Administracion respecto del incumplimiento de los plazos
parciales previstos para la ejecucion sucesiva del contrato por parte del contratista.

Si los técnicos municipales observasen deficiencias en los materiales empleados en la obra, lo
comunicaran por escrito al Ayuntamiento y al contratista. El Ayuntamiento, oido el contratista, le
requerira para que reponga los elementos afectados, sin prejuicio de la sancion econémica, que en
su caso, puede imponerle el Ayuntamiento por importe de hasta el 50% del valor de los materiales
sustituidos.

Por otra parte, cuando el contratista, por causa imputable al mismo, hubiera incumplido
parte la ejecutividad parcial de las prestaciones del contrato, la Administracion podra optar por
resolver el contrato o por su continuacion con la imposicion de penalidades diarias en proporcion
de 1 por cada 30 € del precio del contrato.

En el supuesto de cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del contrato, la
Administracion podra acordar la imposicion de penalidades que no podran superar el 10 % del

precio del contrato, que seran fijadas en proporcion a la gravedad del incumplimiento, valorado
por la Administracion atendiendo, en los perjuicios que dicho incumplimiento haya ocasionado o
pueda ocasionar a esta Entidad contratante, y a los usuarios del servicio, asi como, a la repercusion
que dicho incumplimiento pueda comportar respecto al total de la prestacion.

Asi mismo, el incumplimiento por parte del contratista de su compromiso de adscribir a la
: - 3 . S
ejecucion del contrato, los medios personales o materiales aportados en la fase de licitacion como
condicion cumplimentada de su solvencia técnica, podra conllevar la imposicion de penalidad, en
los términos expuestos en el apartado anterior.

Clausula 24.- Plazo de garantia y responsabilidades a las que afecta.-

El plazo de garantia se fija en seis meses, contados desde el dia siguiente al de la firma del
acta de recepcion o conformidad.
La garantia definitiva respondera de los siguientes conceptos:

- De las penalidades impuestas al contratista en razon de la e¢jecucion del contrato.

Pagina 15 de 25




Actuacion inciuida en el

proyecto NAMAE POCTEFEX
EXCMO. AYTO. DE TARIFA financiado en un 75% por el
ORGANISMO AUTONOMO DE JUVENTUD FEDER

- De la correcta ejecucion del contrato.

- De los gastos originados a la Administracion por demora del contratista en el
cumplimiento de sus obligaciones.

- -De los dafos y perjuicios ocasionados a la Administracion con motivo de la ejecucion
del contrato o en el supuesto de incumplimiento del mismo.

- De la incautacion que pudiera decretarse en los casos de resolucion del contrato.

- Del incumplimiento de las obligaciones esenciales del contrato.
Durante dicho plazo el contratista cuidara de la conservacion y policia de las obras, con
arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones que dicte

el técnico municipal.

Clausula 25.- Preferencia en la ejecuciéon de la garantia definitiva.-

Para hacer efectiva la garantia definitiva, la Administracion contratante tendra preferencia
sobre cualquier otro acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el titulo en que se funde su
pretension.

Si el contratista descuidase la conservacion, poniendo en peligro la obra, se ejecutaran, por
la propia Administracion y a costa de la garantia definitiva, los trabajos necesarios para evitar el
dano,

Cuando la garantia no sea bastante para satisfacer las responsabilidades a las que ésta afecta,
la Administracion procedera al cobro de la diferencia mediante el procedimiento administrativo de
apremio, con arreglo a lo establecido en la normativa aplicable.

La garantia podra hacerse efectiva mediante la deduccion de su importe en las certificaciones
de obra correspondientes pendientes de pago.

Cliusula 26.- Cancelacion y devolucion de la garantia definitiva.

La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del
plazo de garanta y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare
la resolucién de éste sin culpa del contratista.

Aprobada la liquidacion del contrato y trascurrido el plazo de garantia, si no resultaren
responsabilidades se devolvera la garantia constituida o se cancelara el aval o seguro de caucion.

El acuerdo de devolucién deberd adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos
meses desde la finalizacion del plazo de garantia. Transcurrido el mismo, la Administracion debera
abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero
correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la
devolucion de la garantia, si ésta no se hubicra hecho efectiva por causa imputable a la
Administracion.

En el supuesto de recepcion parcial solo podra el contratista solicitar la devolucion o
cancelacion de la parte proporcional de la garantia cuando asi se autorice expresamente en el

pliego de clausulas administrativas particulares.
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En los casos de cesion de contratos no se proccdcré a la devolucion o cancelacion de la
garantia prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato, sin que la recepcion formal
y la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera, sin
mas demora, a la devolucion o cancelacion de las garantias una vez depuradas las responsabilidades
a que se refiere el articulo 88,

Siendo el importe del contrato inferior a 1.000.000 euros, y puesto que se trata de contrato
de obra, el plazo de garantia se reduce a seis meses.

Clausula 27.- Gastos de licitacién y publicacion.-

Seran a cargo del contratista los gastos de licitacion y publicacion, asi como otros que
deriven de la preparacion y adjudicacion del contrato.

Cliusula 28.- Prerrogativas de la Administracion.-

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos establecidos en el RDL 3/2011, por ¢l
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, el organo de
contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que puedan
plantearse sobre el cumplimiento del contrato, modificarlo por razones de interés publico asi
como acordar su resolucion y los efectos de la misma.

Clausula 29.- Régimen Juridico.-

En lo no previsto en las presentes clausulas resulta de aplicacion las prescripciones del Real
Decreto Legislativo 3/2011 texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, asi como
cuantas normas administrativas resulten de aplicacion, rigiendo suplementariamente el derecho
civil.

Todas las cuestiones o divergencias que pueden surgir se resolveran por la via administrativa
o por la jurisdiccion contenciosa-administrativa.

Cliusula 30.- Cesion del contrato.-
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el adjudicatario
a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razon

determinante de la adjudicacion del contrato.

Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberan
cumplirse los siguientes requisitos:

g ue el éreano de contratacion autorice, de forma previa y expresa, la cesion.
) P yiexp
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b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 % del importe deleontrato-omeuando-se

trate de la gestion de servicio piblico, que haya efectuado su explotacién durante al
menos una quinta parte del plazo de duracion del contrato.

) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracién y la solvencia
que resulte exigible, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido
exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibicién de contratar.

d) Que la cesién se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pablica.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderia
al cedente.

Clausula 31.- Subcontratacién.-

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion en los
términos que a continuacion se exponen:

a) Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sehalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a
los que se vaya a encomendar su realizacion.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificaciéon adecuada para realizar la parte
del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacién de esta circunstancia
eximira al licitador de la necesidad de justificar la aptitud de aquél.

b)  Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a
partes de la prestacién diferentes a las senaladas en ella, no podran celebrarse hasta
que transcurran veinte dias desde que se hubiese cursado la notificacién y aportado las
justificaciones siguientes; salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados
expresamente, siempre que la Administracién no hubiese notificado dentro de este
plazo su oposicion a los mismos:

1. Parte de la prestacion que se pretende subcontratar,
Identidad del subcontratista.

3. Justificacion de la aptitud de éste para ejecutarla, por referencia las
condiciones de solvencia téenica o profesional.
En el caso de que obtente clasificacion suficiente, ésta suplira ala necesidad de
justificar la solvencia antes referida.

¢)  Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podran
exceder del 60 % del importe de adjudicacion.

d)  Lainfraccion de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la
subcontratacién, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de
las circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen
urgente la subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion al
contratista de una penalidad de hasta un 50 % del importe del subcontrato.
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Clausula 32. Suspension del contrato de obras.

1. Si la Administracion acordase la suspension temporal total de las obras, por causas
imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho al adjudicatario a
solicitar la resolucion del contrato, conforme se prevé en los apartados a), b) y ) del articulo
237 del TRLCSP, procedera el abono al contratista de los dafios y perjuicios efectivamente
sufridos por este. Igualmente procedera dicho abono en el caso de que dandose las
circunstancias establecidas en los citados apartados del articulo 237 del TRLCSP para la
resolucion del contrato el adjudicatario no la solicitase.

A estos efectos podran ser resarcibles los costes directos, los costes indirectos y los gastos
generales no amortizados durante la suspension, siempre y cuando el contratista haya adoptado
las medidas necesarias para que los perjuicios sean los minimos posibles para la Administracion.
Asi, el contratista debera adoptar todas las medidas incluidas en el ambito de su diligcncia para

minimizar las consecuencias econdmicas de cualquier paralizacion de las obras.

La indemnizacion solicitada por el contratista, por los dahos y perjuicios producidos, debera estar
completamente justificada documentalmente y en ninglin caso podra ser superior a la cantidad que
resulte de multiplicar el nimero de meses de paralizacion por el importe obtenido al aplicar los
porcentajes de costes indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el
importe de obra prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la
paralizacion.

2. En el caso de que la suspension acordada fuese temporal parcial, es decir afectase solo a una
parte de las obras en ejecucion, se calculard el porcentaje que suponen las obras paralizadas
respecto del total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicara este porcentaje a los
calculos indicados en el Gltimo parrafo del apartado anterior para determinar el importe
maximo de la indemnizacion.

En caso de suspension temporal parcial debera determinarse por la Administracion, previa
audiencia del contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesion de la

prorroga que proceda.

Clausula 33. Modificacion del contrato de obras.

El contrato solo podra ser modificado por razones de interés publico que no supongan un
incremento superior al 10% del precio del contrato al que como maximo puede afectar, de
conformidad con lo establecido en el articulo 106 del TRLCSP.

Asimismo y de acuerdo con lo establecido en dicho articulo, el procedimiento a seguir para
efectuar la modificacion del contrato sera el siguiente:

1. Resolucion de inicio de expediente de modificacion del contrato por el organo de
contratacion.

2. Audiencia al contratista por un plazo de 5 dias habiles.

3. Informe de la Asesoria Juridica en un plazo de 10 dias.
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;

4. Propuesta de resolucion de modificacion por el organo de conthatacion

5. Informe del Consejo Consultivo de Andalucia cuando la cuantia de la modificacién,
aislada o conjuntamente, sca superior a un 10% del precio primitivo del contrato,
cuando éste sea igual o superior a 6.000.000 de euros o exceda del 20% del precio del
contrato, independientemente de su importe.

6. Fiscalizacion, en su caso, del gasto correspondiente.

Resolucion motivada del 6rgano de contratacion,

N

8. Notificacion al contratista.

Todas aquellas modificaciones no previstas solo podran efectuarse cuando se justifique
suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el articulo 107 del
TRLCSP.

Las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacion serin obligatorias para ¢l
contratista y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP.

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la Administracion contratante.
Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra
adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccion de modificaciones sobre el proyecto
aprobado, estandose a estos efectos a lo dispuesto en la clausula 19.1. apartado 2.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa
de la Administracion contratante, ain cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la
Dircccién Facultativa, no generara obligacion alguna para la Administracion, quedando ademas
el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin
perjuicio de las responsabilidades que la Administracion  pudiera exigir a ambos en
cumplimiento de sus respectivos contratos.

En caso de que la modificacion suponga supresion o reduccion de unidades de obra, el
contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna.

En el caso de que las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no previstas
en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en este, se estara a lo preceptuado en
el articulo 234 del TRLCSP.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la
formacion de los nuevos precios a establecer, en su caso, seran, en cuanto resulten de
aplicacion, los fijados en las descomposiciones de los precios unitarios del proyecto aprobado
que sirve de base al contrato y, en su defecto, los que correspondiesen a los vigentes de
mercado en la fecha de adjudicacion del contrato. A estos efectos, se tomardn, cuando existan,
de las descomposiciones de los precios correspondientes al banco de precios “Base de Costes de
la Construccion de Andalucia” que, en su caso, hayan sido aplicados al proyecto, vigentes en la

fecha referida.
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Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionaran siguiendo la estructura de costes
adoptada para los precios del provecto. De modo que para el calculo y descomposicion de
P P proy q )

precios, determinacion de cantidades de componentes, conceptos imputables a costes directos

y conceptos a considerar en los precios de los componentes se aplicaran iguales criterios que

para los precios del proyecto. Por tanto, para elaborar los nuevos precios se tomaran, cuando

resulten de aplicacion y siempre que no existan errores en los mismos, las cantidades de

materiales y rendimientos de mano de obra y maquinaria que figuren en las descomposiciones

de los precios del provecto o en sus Anexos o, en su defecto, cuando existan, en el banco de
P )

precios “Base de Costes de la Construccion de Andalucia” a que se refieren éstos.

El porcentaje de costes indirectos a aplicar sera el mismo que el del proyecto aprobado.

Si el contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberan adoptar todas las
medidas precisas para facilitar la ejecucion de la parte de obra afectada por parte de la
Administracion o por el empresario que esta designe, debiendo indemnizar

a la administracién por cualquicr perjuicio que ocasione ¢l incumplimiento de esta obligacion.

En este supuesto, la Administracion, previa audiencia del contratista principal, establecera las
instrucciones y medidas que deberan adoptarse y el plazo en ¢l que ha de verificarse su
cumplimiento.

Cuando la Direccion Facultativa considere necesaria una modificacion del proyecto, recabara
del érgano de contratacion autorizacion para iniciar ¢l correspondiente expediente, que se
substanciara con caracter de urgencia con las actuaciones previstas en el articulo 234.3 del
TRLCSP.

Clausula 34. Resolucién del contrato.

Ser4 causa de resolucion del contrato las previstas en los articulos 223 y 237 del TRLCSP, y sin
perjuicio de las que expresamente se resefian en el clausulado, las especiales que se fijan a
continuacion, con los efectos que se establecen en la normativa vigente:

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de
seguridad y salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicacion.

b) Elincumplimiento por parte del contratista de la obligacion de guardar sigilo respecto a
los datos o antecedentes que, no siendo puablicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

¢) El abandono por parte del contratista de la prestacion objeto del contrato. Se entendera
producido el abandono cuando la prestacion haya dejado de desarrollarse, no se
desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos
para la normal ejecucion del contrato en plazo. No obstante, cuando se de este
supuesto, la Administracion, antes de proccdcr a la resolucion, requerira al contratista
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para que regularice la situacion en el plazo de cinco dias, a mntaLdimd&.n.l-mqamEM,

salvo que su ejecucion exija un plazo menor.

Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo continuado igual o
superior a dos meses, en la ejecucion de la obra que suponga una disminucién del ritmo
de ésta superior al 75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre
y cuando dicho retraso no sea imputable a la Administracién o éste ocasionado por casos
de fuerza mayor, entendiendo por tal los asi establecidos en el articulo 231 del TRLCSP.

d) Las reiteradas deficiencias en la ejecucion del contrato.

¢) En el supuesto de que fuese necesario que la prestacion se cjecutase en forma distinta a
la pactada inicialmente, debera procederse a la resolucién del contrato en vigoryala
celebracion de otro, de acuerdo con lo previsto en el TRLCSP.

En caso de que se inicie expediente de resolucion del contrato por imposibilidad de
ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados, o por la posibilidad
cierta de produccion de una lesion grave al interés piiblico, de continuarse ejecutando
la prestacion en esos términos, podrd iniciarse el procedimicnto para la adjudicacion
del nuevo contrato, si bien la adjudicacién de éste quedara condicionada a la
terminacion del

expediente de resolucion. Hasta que s¢ formalice el nuevo contrato, el contratista
quedara obligado, en la forma y con el alcance que determine el organo de
contratacion, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o
indispensables para evitar un grave trastorno al servicio pablico, de conformidad con
lo establecido en el apartado 6 del articulo 225 del TRLCSP.

f) El incumplimiento de los tramites fijados en el articulo 227 del TRLCSP y en el presente
pliego sobre el régimen de subcontratacion.

g) la realizacion por ¢l contratista de actuaciones que impliquen la modificacion del
contrato, sin autorizacion previa de la  Administracion contratante, an cuando éstas se
realizasen bajo las instrucciones de la Direccién Facultativa.

h) La incursion del contratista, durante la vigencia del contrato, en al de las

g guna
prohibiciones de contratar senaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la
obtencién inmediata de la correspondiente compatibilidad.

i) 5i no pudiese producirse la subrogacion del contrato en los términos establecidos en el
articulo 85 del TRLCSP, por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las
condiciones de solvencia necesarias.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevari la
resolucion del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la Administracion los dafos y
perjuicios ocasionados, con los demas efectos que procedan conforme a la normativa
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aplicable. El importe de la garantia respondera de todo cllo, en cuanto alcance, y sin
perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al
importe que exceda del de la garantia incautada.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia
Administracién el 6rgano de contratacion, una vez haya notificado al contratista la
liquidacion de las ejecutadas, podra acordar la continuacion, sin perjuicio de las posibilidad
de impugnacion de la valoracion efectuada en los términos del articulo 239.5 del TRLCSP.

El contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las
instrucciones dadas por la Administracion, adoptando todas las medidas necesarias para
posibilitar la continuacion de las obras. El contratista sc obliga a indemnizar de todos los
perjuicios que ocasione a la Administracion o al nuevo contratista si de forma directa o
indirecta impidiese dicha continuacion.

Clausula 35. Jurisdiccion competente y recursos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucion y efectos de los
contratos administrativos, seran resueltas por el organo de contratacion competente, cuyos
acuerdos pondran fin a la via administrativa, y contra los mismos se podra interponer
potestativamente recurso de reposicion en el plazo de un mes ante el mismo organo o recurso
contencioso administrativo ante los Juzgados de Lo Contencioso Administrativo de Algeciras en el
plazo de dos meses, contados desde el dia siguiente al de su notificacion o publicacion.

ANEXOS: ANEXO I MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

ANEXO I1 MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
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ANEXO 1

SOBRE A

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

DYodlTEDYS niuisnmaminio sn ennmos vamens eomarmpmmininsie s b ot 5 5655 555 5 N B 5 0 B

, con domicilio en la ciudad de ... , provincia de

......................... N | T SR y

provisto / ade DIN.L n® ..o :

DECLARO

L+ Qure tanto Ja SIPIesa. . ..uueauiissinuvs sbai s 556755545 rhones oman g , asi como ¢l que suscribe en

mi calidad de representante legal de la misma, no se hallan incursos en ninguna de las
prohibiciones para contratar con la  Administracién Pablica recogidas en el articulo 60 del Real
Decreto Legislativo 3/2011 que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico.

2.- Que la mencionada entidad se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias estatales,
con la Seguridad Social y con el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expide la presente  declaracion en
......................................................... N0 ROROL . SR . | |
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ANEXO 11
SOBRE B. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
D. , en nombre propio (o en representacion de

), mayor de edad, de profesion

, domicilio en y con D.N.I. nam.

—)

Teniendo conocimiento de las clausulas del pliego de condiciones que rige en este concurso para la
contratacion de la obra de “CONSOLIDACION DE LA TORRE DEL MIRAMAR EN LA
MURALLA SUR DE TARIFA sec compromete a su ejecucion con estricta sujecion al presente
pliego de clausulas administrativas particulares, al proyecto y las clausulas contractuales, y a la
ejecucion de la Obra por un importe de € mas
de IVA

HAGO CONSTAR:

1. Que cumplo todas y cada unas de las condiciones exigidas en el
Pliego de clausulas para la adjudicacion del contrato.

2 Que acepto plenamente todas las clausulas de los pliegos y todas las
demas obligaciones que se deriven, sin salvedad o reserva alguna.

3. Que adjunto la documentacion exigida.

FIRMADO:

de abril de 2014
: O.A. JUVENTUD

GIL GARCIA
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