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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA

002566

DECRETO num. — /2014,

Departamento: Secretaria General-CONTRATACION.

Asunto: Aprobacion del expediente de contratacion, aprobacién del pliego de clausulas
administrativas particulares y del pliego de prescripciones técnicas particulares y apertura de!
procedimiento de licitacién para la adjudicacién del contrato de obras “REFORMADO DE
PROYECTO PARA INSTALACIONES ELECTRICAS EN MEDIA TENSION Y LINEAS AEREA Y CENTRO DE
TRANSFORMACION TIPO INTERIOR (SALADAVIE]A~C]ERRE ALMODOVAR) EN TARIFA”. EXPTE.

C.O.N.3/2014.
CBM/JOC/ISM

ANTECEDENTES Y EXPOSICION DE MOTIVOS

Visto el expediente incoado para contratar la obra “INSTALACIONES ELECTRICAS EN MEDIA TENSION
Y LINEAS AEREA Y CENTRO DE TRANSFORMACION TIPO INTERIOR (SALADAVIEJA-CIERRE
ALMODOVAR) EN TARIFA” y habi¢ndose aprobado el proyecto reformado de la obra y habiendo incorporado el
correspondiente pliego de clausulas administrativas particulares, ¢l plicgo de prescripciones técnicas particulares,
informe juridico sobre los plicgos de fecha 04.07.2014 ¢ informe del Sr. Interventor de fecha 07.07.2014.

La citada obra esta autorizada con el Proyecto de Actuacion para la instalacion de infraestructuras de

" abastecimiento de agua potable y cncrgla cléctrica en nucleos rurales del T.M. de Tarifa, aprobado por el Pleno d\.

Excmo. Ayuntamiento de Tarifa en sesion ordinaria de fecha 25.05.2011.

La actuacion proyectada cuenta con Dictamen Ambiental de 12 de septiembre de 2011 de la Delegacion
Provincial de Cadiz de la Consejeria de Medio Ambiente relativo a la solicitud de autorizacion ambiental unificada
(AAU/CA/040/NO

FUNDAMENTOS

En uso de la competencia que se otorga a la Alcaldia como organo de contratacion segun la disposicion adicional

segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico, RESUELVO:

PRIMERO.- Aprobar ¢l expediente tramitado para la licitacion de contrato de obras de “INSTALACIONES
ELECTRICAS EN MEDIA TENSION Y LINEAS AEREA Y CENTRO DE TRANSFORMACION TIPO INTERIOR
(SALADAVIEJA-CIERRE ALMODOVAR) EN TARIFA” con un presupuesto de licitacion de 187.009,96 curos mas
39.272,09 curos de IVA.

SEGUNDO.- Aprobar el pliego de clausulas administrativas particulares que ha habra de regir en ¢l
procedimiento, cuyo tenor literal es el siguiente:

“PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA
CONTRATACION POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD CON ARREGLO A VARIOS
CRITERIOS DE SELECCION DE OFERTA ECONOMICA MAS VENTAJOSA DE LA OBRA
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“INSTALACIONES ELECTRICAS DE M.T. Y LINEAS AEREAS Y CENTRO DE TRANSFORMACION TIPO
INTERIOR EN SALADAVIEJA-CIERRE ALMODOVAR EN TARIFA”.

1. OBJETO DEL CONTRATO.

_ El presente Pliego tiene por objeto la contratacion de la obra “Instalaciones eléctricas de M.T. v lineas aéreas y centro de
transformacion tipo interior en Saladavieja-Cierre Almoddvar en Tarifa”,

La obra se llevara a cabo conforme al proyecto aprobado mediante resolucion de la Alcaldia n® 2186/2014 de 10 de
junio, conforme a las caracteristicas y condiciones establecidas en este Pliego y en los de Prescripciones Técnicas contenidas en el
nroyecto técnico y abarcard las prestaciones J actuaciones que en los mismos se contienen.

2. REGIMEN JURIDICO. PROCEDIMIENTO.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa  se regira por el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, (en adelante TRLCSP), el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Piblico, el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas, aprobado por el Real Decreto 109872001, de 12 de octubre (en
adelante RGLCAP), el Decreto 39/2011, de 22 de  febrero, por el que se establece la organizacion administrativa para la gestion de
la contratacién de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus entidades instrumentales ) se regula el régimen de bienes y

servicios homologados; con cardcter supletorio se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo ¥, en su d‘ﬁcto, las normas

ide derecho privado.
Se aplicaran los preceptos relativos al procedimiento negociado sin publicidad de conformidad con lo previsto en los articulos
171d) 177 y 178 del TRLCSP.

3. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL.

El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, sus anexos, asi como todos los
documentos del proyecto cuyas obras son objeto de licitacion, revestiran cardcter contractual. Los contratos se ajustaran al
contenido del presente pliego, cuyas cldusulas se considerardn parte integrante de los respectivos contratos.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecerd el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirdn las partes del contrato.

Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la Administracidn, se atenderd al orden de
prelacion que se fije en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que forma parte del proyecto, y en el caso de que no
estuviera_fijado en el mismo, el orden de prelacién serd el indicado por la Direccion Facultativa, que determinard, con las
limitaciones establecidas en las cldusulas 19.1. apartados 2 y 21, el documento que en cada caso deba prevalecer.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de las instrucciones o normas de toda
indole aprobadas por la Administracion, que puedan ser de aplicacion en la ejecucién de lo pactado, no eximird a la persona
contratista de la obligacion de su cumplimiento
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4. PRESUPUESTO Y PRECIO DEL CONTRATO.

El presupuesto mdximo de licitacidn anual asciende a un total de 187.009,96€, 21% IVA no incluido. El precio del
contrato serd el que resulte de la adjudicacion del mismo e incluira, como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor
Anadido.

El valor del contrato ha sido determinado co:jbrme a las reglas contenidas en el art. 88 del TRLCSP. En el calculo del
presupuesto o valor estimado del contrato se ha tomado como base o referencia el valor o coste real del contrato del ejercicio
precedente y los precios de mercado de acuerdo con el presupuesto que se indica en el proyecto técnico.

Los licitadores deberdn igualar o disminuir en su oferta el importe establecido como presupuesto mdximo de licitacion
anual. El precio del contrato serd el presupuesto de licitacidn aprobado, aplicandole el porcentaje de baja resultante de la oferta

seleccionada.

En el presupuesto de contrata como en las ofertas y precios aprobados se entenderan incluidos todos los gastos directos ¢
indirectos que la empresa deba realizar para la normal ejecucion del contrato y de todas las prestaciones comprendidas en el
mismo, como son los generales, de ejecucion material, financicros. beneficio, honorarios y costes del personal, sequros, costes de
transporte y desplazamientos, el importe de todas cuantas herramientas, materiales, productos, utensilios y piezas de repuesto o
sustitucion se utilicen o sean necesarios asi como todos los tributos e impuestos que puedan gravar el objeto de contratacion,
incluido el Impuesto sobre el Valor Anadido vigente o que sea de aplicacion en cada momento.

5. FINANCIACION DE LA OBRA

La prestacion objeto del contrato se abonard con cargo a la partida presupuestaria mimero 151/610 del Presupuesto
General aprobado para el afio 2014, existiendo crédito suficiente hasta el importe del presupuesto aprobado por la Administracion.

En virtud de lo anterior, resulta acreditada la existencia y disponibilidad de credito para el cumplimiento de las
obligaciones economicas que se deriven del presente contrato, corgforme a lo dispuesto en el art. 109.3 y 109.5 del TRLCSP.

6. PLAZO DE EJECUCION.
El plazo de ejecucion del contrato segun consta en el informe del Ingeniero Técnico de Obras Publicas serd de cuatro meses,

y comenzard con el Acta de Comprobacion de Replanteo e Inicio de las Obras no incluyéndose en dicho plazo la legalizacion de las
instalaciones.

7. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES O MEJORAS.

No se prevé en este expediente la posibilidad de que los licitadores puedan ofrecer en sus proposiciones variantes o
© alternativas distintas al objeto de contratacion dt_:ﬁnido en el pliego.

8. CONTENIDO DE LAS OFERTAS DE LOS LICITANTES.
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Los licitadores han de proponer en sus g‘értas el importe o precie mdximo, por el que se obligan a llevar a cabo la obra, que
servird de base a la facturacién,

Los precios ofertados no podrdn superar a los establecidos en el Pliego como presupuesto mdximo de licitacion.

La presentacion de cualquier oferta por precio superior al tipo de licitacion en las licitaciones a la baja (como es el caso de
{a presente licitacién), o inferior, en las licitaciones a la alza, supondra el rechazo automatico de la proposicion u oferta.

9. VALORACION Y ABONO DE LA PRESTACION.

El contratista tendrd derecho al abono de la prestacion realizada con sujecion al pliego, al contrato otorgado y a sus
wodificaciones, si las hubiere, siendo de aplicacion lo dispuesto en los art. 216, 217, 222 y 302 del TRLCSP y 199 y 200 del
RGLCAP, en relacion al sistema de valoracién de los trabajos, al pago del precio y a las consecuencias de la demora en el pago.

El pago del precio serd satisfecho por parte de la Administracion, mediante el sistema de certificaciones de los trabajos .

efectuados, aprobadas por la Administracion, que se haran efectivas, con cargo a las correspondientes partidas del Presupuesto
Ordinario, donde existe consignacion suficiente.

Sobre el importe de la certificacion se aplicardn las deducciones por trabajos no realizados, que serdn compatibles e
independientes de las sanciones o penalidades a que en su caso hubiera lugar, que también podrdn detraerse de la cantidad a
watisfacer por la Administracion.

Cumplido el contrato, dentro del plazo de un mes a contar desde la fecha del acta de recepcion positiva o de conformidad,

debera acordarse y ser notificada al contratista la liquidacion correspondiente y abondrsele en su caso, el saldo resultante (222 del

TRLCSP).
10. PERSONAL PARA LA E]ECUCIéN DE LA OBRA
El adjudicatario deberd disponer del personal necesario y cualificado para la adecuada realizacién de la obra.
Dicho personal serd por cuenta J a costa del adjudicatario. El Ayuntamiento no tendra ninguna vinculacién laboral ni

relacion contractual, responsabilidad, ni obligacién de ningtn tipo con el personal contratado por el adjudicatario, por lo que a la
extincion del presente contrato no asumird ni estard obligado a subrogar a dicho personal.

11. INICIO Y DURACION DEL CONTRATO.

El plazo de ejecucidn del contrato, serd de cuatro meses y comenzara con el Acta de Comprobacion de Replanteo ¢ Inicio de
las Obras.

12. APTITUD PARA CONTRATAR.

12.1.- Capacidad de obrar.
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Estdn facultadas para contratar las personas naturales o juridicas, espanolas o extranjeras que tengan plena capacidad de
obrar, no estén incursas en prohibiciones para contratar, y acrediten su solvencia economica, _ﬁnanciera ¥ técnica o prqﬁzsiona}.
requisito este ultimo que serd sustituido por la correspondiente clasificacion en los casos que sea exigible por el TRLCSP.

Para las empresas no comunitarias y comunitarias se estara a lo dispuesto en los arts. 55, 58, 59, 65, 72 y 73 del
TRLCSP.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para
- la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de este contrato cuando sus prestaciones estén comprendidas dentro de
los ﬁnes, objeto o dmbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Uniones de Empresarios: Podrdn, asimismo contratar las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto,
de conformidad con lo establecido en el art. 59 del TRLCSP, sin que sea necesaria la_formalizacion de las mismas en escritura
ptiblica hasta que se haya efectuado la adjudicacién a su favor. Cada uno de los empresarios que componen la agrupacidn, deberd
acreditar su capacidad de obrar, y la solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional, con la presentacion de la
documentacidn a que hacen referencia las clausulas siguientes, debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias
de los empresarios que la constituyan, la participacion de cada uno de ellos y la persona o entidad que durante la vigencia de!
contrato ha de ostentar la plena representacion de todos ellos frente a la Administracion y que asumen el compromiso de
constituirse en union temporal de empresas (art. 24 del RGLCAP) en caso de resultar adjudicatarios. El citado documento deberd
estar firmado por los representantes de cada una de las empresas componentes de la union. Estos empresarios quedardn obligados
solidariamente, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia
significativa.

No podran concurrir a la licitacion las empresas que hubieran participado en la elaboracion de las especificaciones técnicas
o de los documentos preparatorios del contrato, por si 0 mediante unién tempom] de empresarios, siempre que dicha participacion
pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas

* licitadoras.

12.2.- Solvencia.

Para celebrar contratos, los empresarios deberdn estar en posesion de las condiciones minimas de solvencia econdmica,
financiera, técnica y profesional que se especifican en el Pliego, y que se acreditara mediante la documentacion que asi mismo sé*
indica. El requisito de solvencia serd sustituido por el de la Clasy‘}cacién especificada en el Pliego, cuando ésta sea exigible
conforme a lo dispuesto en el TRLCSP. '

La certificacion de la clasificacion empresarial sea o no preceptiva su exigencia, acreditard la solvencia econdmica,
financiera, técnica y profesional del empresario para la celebracidn de contratos del mismo tipo que aquellos para los que se haya
obtenido, de corgformidad con lo establecido en el art. 65 y 74.2 del TRLCSP. i

Para acreditar la solvencia necesaria para la celebracion de un contrato determinado, el empresario podrd basarse en la
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre y
cuando acredite que, para la ejecucion del mismo, dispone los referidos medios, debiendo en estos casos aportar certificado emitido
por el organo de direccion de la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de tal circunstancia.
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En el supuesto de personas juridicas pertenecientes a un grupo de sociedades, se podra tener en cuenta a las sociedades
pertenecientes al grupo, a efectos de acreditacién de la solvencia econdmica financiera y técnica o profesional, siempre y cuando la
persona juridica en cuestion acredite que tiene efectivamente a su disposicion los medios de dichas sociedades necesarios para la
ejecucion de los contratos durante el plazo sefialado en el art. 70.2 del TRLCSP.

Se atenderd a efectos de la determinacion de la solvencia de la unién temporal y de la concurrencia del requisito de la
clasificacién cuando éste sea exigible, de conformidad y en los términos de lo dispuesto en el art. 67.5 del TRLCSP y 24y 52 del
RGLCAP, a las caracteristicas acumuladas que resulten acreditadas de cada uno de los integrantes de la misma. En todo caso, para
proceder a la acumulacion de las clasificaciones sera necesario que todas las empresas hayan obtenido previamente la clasificacién
como empresa de obras, o de servicios, en relacion al contrato al que opten.

Para los casos en que sea exigible la clasificacion y concurran en la unién empresarios nacionales, extranjeros que no sean
nacionales de un Estado miembro de la Unidn Europea ¥ extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unidn
Furopea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberan acreditar su clasificacion,  estos ultimos su solvencia econdmica,

financiera y técnica o profesional.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas especializadas que
cuenten con una determinada habilitacion o autorizacion prgfesianal, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa
especializacion, en caso de ser exigida, podrd suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcion
con otros empresarios que dispongan de la habilitacién J» en su caso, clasificacién necesarias, siempre que el importe de la parte
que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por 100 del precio del contrato.

12.3.- La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado acreditard frente a todos los
¢rganos de contratacion del sector piblico, a tencr de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del
empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia
econdmica y financiera, y clasificacién, asi como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban
constar en el mismo. La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de una Comunidad Auténoma
acreditard idénticas circunstancias a efectos de la contratacion con la misma, con los restantes entes, organismos o entidades del
sector publico dependientes de una y otras. La prueba del contenido de los Registros Oficiales de Licitadores ¥ Empresas
Clasificadas se efectuard mediante certificacion del drgano encargado del mismo, que podrd expedirse por medios electronicos,
informaticos o telemadticos, acompariada de una declaracion expresa responsable emitida por el licitador, relativo a la no alteracién
de los datos que constan en el certificado, o que las circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variacion.

13. ACREDITACION DE LA APTITUD PARA CONTRATAR.
13.1.- Documentos que acrediten la personalidad juridica y la capacidad de obrar del empresario.

a. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas que se acreditard mediante escritura de
constitucion y de modificacidn; en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacién de la capacidad de obrar se
realizara mediante la escritura o documento de constitucion, estatutos o acto  fundacional, en el que constaren las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

b. Empresas no espaniolas de Estados Miembros de la Union Europea. Tendrdn capacidad para contratar aquellas
que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la
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prestacién de que se trate. Cuando la legislacién del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorizacicn
especial o la pertenencia a una determinada organizacién para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberan
acreditar que cumplen este requisito.

La capacidad de obrar de las empresas no espanolas de estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios
del acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo se acreditard mediante la inscripcion en el registro procedente de acuerdo
con la legislacion del Estado donde estan establecidos, o mediante la presentacion de una declaracion jurada o un
certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de

aplicacion.

¢. Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Union Europea deberdn justificar mediante
informe de la respectiva Mision Diplomdtica Permanente de Espania en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular
en cuyo dmbito territorial radique el domicilio de la empresa, que se acompanard a la documentacion que se presente, que
el estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas espanolas en la
contratacion con la Administracion y con los entes, organismos o entidades del sector publico asimilables a los enumerados
en el art. 3, en forma sustancialmente andloga. En los contratos sujetos a regulacion armonizada se prescindira de!
informe sobre reciprocidad en relacion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de

la Organizacién Mundial de Comercio, segun dispone el art. 55 del TRLCSP.

La acreditacion de su capacidad de obrar se instrumentard a través de irjbrme de la Mision Diplomatica
Permanente de Espana en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo dambito territorial radique el
domicilio de la empresa.

d. En el supuesto de concurrir un empresario individual acompanara el Documento Nacional de Identidad o, el
documento que haga sus veces o sus copias debidamente autenticadas.

e. Cuando sea exigible una determinada habilitacion empresarial o prqfesional para la realizacién de la actividad
o prestacion que constituya el objeto del contrato, se aportard el cerr.iﬁ'caa'o o titulo acreditativo de las condiciones de

aptitud requeridas, o el certificado de clasificacion empresarial correspondiente con la declaracion de su vigencia.

13. 2.- Documentos acreditativos de no estar incurso en las prohibiciones para contratar reguladas en
el articulo 60 del TRLCSP:

La prueba por parte del empresario de esta circunstancia podrd hacerse:
a. Mediante testimonio judicial o certiﬁ'cacio'n administrativa, segun los casos, y cuando dicho documento no

pueda ser expedido por la autoridad competente, podra ser sustituido por una declaracion responsable otorgada ante una
autoridad administrativa, notario publico u organismo profesional cualificado.

b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Union Europea y esta posibilidad esté prevista en la
legislacion del Estado respectivo, podra también sustituirse por una declaracion responsable, otorgada ante una autoridad
judicial.

13. 3.- Documentos acreditativos de la Solvencia del Empresario.
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Acreditacion de la solvencia econdmica y financiera y la solvencia técnica ¥ profesional:

1. La solvencia econémica y financiera (art. 75 del TRLCSP) podrd acreditarse por uno o varios de los medios que
a continuacion se relacionan:

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un sequro de
indemnizacidn por riesgos profesionales.

b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los
empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podran aportar, como medio alternativo de
acreditacién, los libros de contabilidad debidamente legalizados.

¢) Declaracion sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ambito de
actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como mdximo a los tres dltimos ejercicios disponibles en
funcion de la fecha de creacion o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de
las referencias de dicho volumen de negocios.

2. La solvencia técnica o profesional de los empresarios en los contratos de servicios podrd acreditarse por uno o varios
de los medios que a continuacicn se relacionan (art. 76 del TRLCSP), siendo en todo caso obligatorio los enunciados en la
letra a).

a) Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los diez ultimos afios, avalada por certificados de buena ejecucidn para
las obras mds importantes; estos certificados indicardn el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se

precisard si se realizaron segtn las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término; en su °

caso, dichos cerrjﬁcados seran comunicados directamente al organo de contratacion por la autoridad competente. A estos
efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendrdn la misma consideracién
que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este ultimo ostente directa o indirectamente el
control de aquélla en los términos establecidos en el articulo 42 del Codigo de Comercio. Cuando se trate de obras
ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condicién, solo se
reconocerd como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporcion de la
participacion de aquél en el capital social de ésta.

b) Declaracion indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta
disponga para la ejecucion de las obras, especialmente los responsables del control de calidad, acompanada de los

documentos acreditativos correspondienms.

¢) Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa ¥, en particular, del responsable o
responsables de las obras.

d) En los casos adecuados, indicacién de las medidas de gestion medioambiental que el empresario podra aplicar al
gjecutar el contrato.

e) Declaracion sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo durante los tres
ultimos anios, acompariada de la documentacion justificativa correspondiente.
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_]) Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrd para la ejecucion de las obras, a
la que se adjuntard la documentacion acreditativa pertinente.

14. PRESENTACION DE PROPOSICIONES, PLAZO Y LUGAR.

Cada licitador no podrd presentar mds de una proposicion; tampoco podrd suscribir ninguna propuesta en union temporal
con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en mds de una unidn temporal. La infraccién de estas normas dard lugar a la
no admision de todas las propuestas por él suscritas.

En los demds contratos, la presentacion de distintas proposiciones por empresas vinculadas producira los efectos que
reglamentariamente se determinen en relacion con la aplicacién del régimen de ofertas con valores anormales o desproporcionados

previsto en el art. 152 del TRLCSP.

Las proposiciones deberdn ser entregadas en el Registro General del Ayuntamiento, entre las 09:00 y las 14:00 horas, &
enviadas por correo, dando al presentador como acreditacion recibo en el que constard el nombre del licitador, la denominacion del
objeto del contrato y el dia y hora de la presentacion.

El plazo de presentacion de las proposiciones sera de 10 dias habiles de coqformidad con lo dispuesto en el art. 159 del
TRLCSP contados desde el dia siguiente al de la recepcion de la invitacién para participar en la licitacién o de la aparicién del
anuncio en el Perfil del Contratante. Si el ultimo de ellos recayese en sabado, domingo o _festivo se trasladara al dia habil

' siguiente.

Cuando las proposiciones se envien por correo, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 80 del RGLCAP, el
empresario debera justificar la fecha de imposicion del envio en la oficina de correos y anunciar al érgano de Contratacion la
remision de la oferta mediante fax en el mismo dia, consigndndose el niimero de expediente, titulo completo del objeto del contrato
y nombre del licitador. También podra anunciarse por correo electrénico a la direccion secretaria@aytotarg’fb.com. El envio del
anuncio por correo electrénico solo serd vdlido si existe constancia de la transmisién y recepcion, de sus fechas y del contenido
integro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. En este supuesto, se procederd a la
obtencion de copia impresa y a su registro, que se incorporara al expediente. Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd
admitida la proposicion si es recibida por el organo de Contratacién con posterioridad a la fecha de terminacion del plazo,
Transcurridos, no obstante, 10 dias habiles a contar desde la indicada fecha sin haberse recibido la proposicion, ésta no serd
admitida en ningun caso.

La presentacion de proposiciones presume por parte del licitador la aceptacion incondicional, sin salvedad ni reserva
alguna, de las clausulas y condiciones de este Pliego J la declaracion responsable de que retine todas y cada una de las condiciones
exigidas para contratar con la Administracion.

Las proposiciones serdn secretdas J se arbitraran los medios que garanticen tal cardcter hasta el momento en que deba
procederse a la apertura en publico de las mismas.

Una vez presentada una proposicion no podra ser retirada bajo ningin pretexto. La presentacién de la oferta vincula al
contratista con la Administracion, de tal modo que la retirada injuscg’ﬁmda de la proposicion o la renuncia a la adjudicacion del
contrato realizada en cualquier fase de tramitacion del expediente, asi como la falta de constitucion de la garantia dgﬁ'nitim;’
facultard a la Administracién contratante a la incautacion de la garantia provisional que en su caso se hubiere constituido de
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gorjormidad con lo dispuesto en el art. 103 del TRLCSP, y/o a la exigencia de indemnizacion por los datios y perjuicios causados
4 la Administracién, sin perjuicio de las demds consecuencias previstas en el TRLCSP.

La renuncia del licitador incurso en ofertas con valores anormales o desproporcionados, bien de _forma expresa o no
justificando la baja dentro del plazo concedido por la Administracion tendrd las mismas consecuencias ¥ efectos que se indicaron en
los parrafos anteriores.

No obstante, en caso de que la administracion no acordara la adjudicacion en el plazo de dos meses en trdmite ordinario o

en un mes en tramite de urgencia, a contar desde la apertura de las proposiciones, el contratista tendra derecho a retirar su
proposicion, de coqformz’dad con lo dispuesto en el art. 161.4 del TRLCSP.

15. DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones para tomar parte en la licitacién se presentardn en dos sobres cerrados ¥ firmados por el licitador o
representante legal, en los que se indicara el nombre y apellidos o la razon social y denominacion de la entidad licitante, el
domicilio a efectos de notificaciones, la denominacion del sobre y la leyenda «PROPOSICION PARA PARTICIPAR EN IA
LICITACION DEL CONTRATO DE OBRA INSTALACIONES ELECTRICAS DE M.T. Y LINEAS AEREAS Y CENTRO DE
ITRANSFORMACION TIPO INTERIOR EN SALADAVIEJA-CIERRE ALMODOVAR EN TARIFA».

La denominacion de los sobres es la siguiente:

— Sobre «A»: Documentacion Administrativa.

— Sobre «Bx: Proposicidn Econémica.

El sobre B contendra la oferta econémica y demds documentacion cuya valoracién se corresponde con los criterios
cuantificables de forma automdtica con arreglo a cifras, formulas o porcentajes.

Los documentos a incluir en cada sobre deberdn ser originales o copias autentificadas, conforme a la Legislacion en vigor, a
excepcion de los documentos que acrediten la constitucion en su caso, de la garantia provisional, que deberdn ser en todo caso

originales.

No se aceptarén aqueUas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que jmpidan conocer claramente todo
aquello que la Administracion estime fundamental para la oferta.

Dentro de cada sobre, se incluirdn los siguientes documentos, ast como una relacion numerada de los mismos:
SOBRE “A”: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

Se presentara en la forma especificada anteriormente, anadiendo la referencia <<Documentacién administrativa>>.
Contendra obligatoriamente, de conformidad con lo que dispone el art. 146 del TRLCSP, la siguiente documentacion:

a) Documentos que acrediten la personalidad juridica del empresario.
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1.- Si se trata de persona fisica:
* D.N.I del licitador, o el documento que haga sus veces.
2.- Si se trata de persona juridica:

* Escritura de Constitucion o Modificacion, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Oficial si es

precepti vo.

3.- Los empresarios extranjeros acreditardn su personalidad mediante la documentacion indicada en la clausula 13.1 y

13.2.
4.- Si se trata de uniones temporales de empresas, debera aportar el documento referide en la Clausula 12.1.
b) Documentos que acrediten la representacion.

I.- Los que comparezcan o ﬁrmen proposiciones en nombre de otro, presentaran copia notarial del poder d¢
representacion, bastanteado por el Secretario de la Corporacicn o por los Servicios Juridicos de la misma.

2.- Si el licitador fuera persona juridica, este poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando sea
exigible legalmente. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no serd necesaria la inscripcion en el registro
mercantil, co:jorme a lo establecido en el art. 94.1.5 del Reglamento del Registro mercantil.

3.- Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representacion, debera acompanar fotocopia compulsada
administrativamente o testimonio notarial de su documento nacional de identidad.

¢) Declaracion responsable de no estar incurso en una prohibicién para contratar de las recogidas en el articulo 60 de!
TRLCSP. MODELO ANEXO I

Esta declaracion incluira la manifestacion de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificacion acreditativa de tal requisito deba
presentarse, antes de la adjudicacion, por el empresario a cuyo_favor se vaya a efectuar ésta, y por cualquiera de los medios

senalados en el art. 73 del TRLCSP.

d) Documentos acreditativos de la Solvencia del Empresario:
®  La solvencia econdmica y financiera se acreditard conforme a lo estipulado en la Cldusula 13.3.1,.

® La solvencia técnica o profesional se acreditara mediante cualquiera de los documentos indicados en la Cldusula
13.3.2, siendo en todo caso obligatorio aportar los documentos que acrediten la solvencia exigida para poder licitar
establecida con cardcter preceptivo en dicha clausula.
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¢) Las empresas extranjeras presentardn declaracion de someterse a la Jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales esparioles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.

f) Declaracién responsable concerniente a las empresas vinculadas o pertenecientes al mismo grupo, o de encontrarse en
algunos de los supuestos previstos en el art. 42 del Codigo de Comercio. En el caso de no encontrarse en ninguno de los supuestos
anteriores deberd aportar declaracién en tal sentido.

§) En el caso de que el empresario se base en la solvencia y medios de otras entidades conforme a lo dispuesto en la clausula
I1.2, ademds de la documentacién exigida en los apartados anteriores firmada por la empresa que presta la solvencia o los medios,
debera presentar un certificado, emitido por el érgano de direccion de la citada empresa acreditativo de tal circunstancia. En todo
caso, solo podra prestar su solvencia a un licitador.

h) Garantia provisional. No se exige su constitucién de conformidad con lo dispuesto en el art. 103 del TRLCSP.

i) Declaracion responsable de en la que se comprometa a suscribir, caso de no tenerlo y de resultar adjudicatario, un seguro
de la obra tal como establece el proyecto en su articulo 78.

j) Domicilio. Todos los licitadores deberdn seiialar un domicilio asi como un nimero de fax y una direccién de correo
clectronico, a efecws de notificacién de los actos de tramite del procedimiento de licitacion, incluida la adjudicacion del contrato.

k) Una relacion de todos los documentos incluidos en este sobre.

SOBRE “B”: PROPOSICION ECONOMICA Y OTROS DOCUMENTOS.

Se presentard en la forma espeq'ﬁcada anteriormente, anadiendo la rs._'-:ﬁzrencia <<Proposicion econémica y otros
documentos>>,

I.- Proposicion econdmica. Segun modelo adjunto ANEXO 11

En aquellos supuestos en los que la oferta econdmica expresada en letra no coincida con la expresada en cifra se considerard
como vdlida la primera.

16. MESA DE CONTRATACION.

La Mesa de Contratacion, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposicion Adicional Segunda del TRLCSP,
estard compuesta por los siguientes miembros:

- El Presidente, D. Juan Andrés Gil Garcia, Alcalde-Presidente, o concejal en quien delegue.
- Vocales:
- D. Jos¢ Maria Gonzalez Gémez Concejal de Obras

- D? Cristina Barrera Merino, Secretaria General.
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- D. Fernando Estades Rubio, Interventor de Fondos.

- D. Antonio Saez Valls Arquitecto municipal

- Un representante del Grupo municipal del P.P.

- Un representante del Grupo Municipal del PSOE

- Un representante del Grupo Municipal U.L.T.

- Un representante del Grupo Municipal Andalucista.

- Un representante del Grupo Municipal Izquierda Unida.

Actuard como Secretario de la misma, el Asesor Juridico del drea de contratacion.

La Mesa de contratacion, como organo de asistencia al organo de contratacion, podrd solicitar antes de formular su
propuesta, cuantos jr_}fbrmes técnicos considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato.

De cada acto que celebre la Mesa, se levantard acta sucinta de lo sucedido, que firmardn todos los componentes de la
misma, y de los que dard fe la persona que actie como Secretario.

17. CRITERIOS DE AD]UDICACIéN.

Toda oferta que no cumpla con los requisitos minimos expresados en el pliego de condiciones técnicas, quedard fuera de
valoracion y las ofertas que los cumplan, se les puntuard en orden a la determinacion de la oferta economica mas ventajosa, segun
los criterios y baremos de adjudicacion que se especifican a continuacidn.

CRITERIO UNICO: Oferta econdmica mds ventajosa que vendrd determinada por la que ofrezca las mejores
condiciones economicas o el menor precio

La puntuacion asignable se calculara con arreglo al siguiente sistema o _ﬂirmula:

Px=PMx TL - Ox
(TL — Om)
Siendo:

Px : puntuacion de cada oferta.

TL: tipo de licitacion.

Ox: oferta que se puntua.

Om: oferta mds baja.

PM: puntuacion mdxima (segtn la escala).

Se aplicaran el procedimiento previsto en el articulo 85 del RGLCAP para determinar si una oferta estd incursa en valores
anormales o en bajas desproporcionadas.

18. APERTURA DE PROPOSICIONES.

La apertura de las proposiciones presentadas en tiempo y forma tendrd lugar en el plazo maximo de 15 dias naturaleu
contados desde la fecha de finalizacion del plazo para presentar las ofertas (art. 112 y 160 del TRLCSP).
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La mesa evaluara las proposiciones mediante los criterios de valoracion que se recogen por orden decreciente de importancia
 ponderacion en el presente Pliego. La mesa dejard constancia documental de todo lo actuado.

La mesa de contratacion calificard previamente los documentos contenidos en el sobre A.
A los efectos de la expresada cali ﬁcaaon, el presidente ordenard la apertura de los sobres correspondiente, con exclusion de

fm relativos a la decumentacion técnica y a la proposicion economica, y el secretario cert ﬁcara la relacion de documentos que

_'rguren en cada uno de ellos. Si la mesa observare defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada lo comunicard
verbalmente o por fax o por correo electrénico a los interesados, ademds se hardn publicas a través de anuncios del 6 organo de
contratacion y concederd un plazo no superior a tres dias hdbiles para que el licitador subsane el error.

No tendran la consideracién de subsanables los posibles defectos que pueda contener la documentacién relativa a la
justificacion de la solvencia economico-financiera y técnica o profesional de los licitadores a quienes corresponde acreditar
documentalmente todos los extremos que se exijan en los pliegos, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitadores los olvidos
y omisiones o la incorrecta presentacién de los documentos que se requieran en cada caso, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en
el art. 82 del TRLCSP, en cuanto a la facultad discrecional de que disponen el organo y la mesa de contratacion, de recabar del
cmpresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o de requerirle para la presentacion de documentacion
tomplementaria, sin que puedan presentarse después de recaer la declaracién o pronunciamiento expreso indicado en el pdrrafo
siguiente, conforme a lo dispuesto en el art. 83.6 del RGLCAP.

La mesa, una vez calificada la anterior documentacion J subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la
documentacidn presentada, procederd a determinar las empresas que reinen los requisitos de capacidad y solvencia requeridos para
dcceder a la adjudicacién del contrato, con pronunciamiento expreso de las proposiciones admitidas a la licitacion, de las
rechazadas y de las causas de su rechazo.

La mesa de contratacion procedera a la apertura del sobre B relativo a la proposicién econdmica, que se llevard a cabo en

acto publico. Se publicard en el perfil del contratante del Ayuntamiento la fecha, hora J lugar en que se celebrara dicho acto. La
mesa procederd a la apertura y valoracién de la oferta econdmica contenida en el sobre B de las proposiciones admitidas y
formulara la propuesta de adjudicacién que estime pertinente al drgano de contratacicn.

La Mesa de Contratacion podra solicitar, antes de formular la propuesta, cuantos jrjormes técnicos considere precisos.

Recibidos los ir_:formes que en su caso se hubiesen solicitado, y reunida de nuevo la Mesa de Contratacion, emitird,
propuesta de adjudicacion que se elevara junto con las proposiciones y el acta, al érgano de contratacion.

19. ADJUDICACION.

El érgano de contratacion requerird al licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mds ventajosa para que,
Jdentro del plazo de diez dias hdbiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o
autorice al organo de contratacion para obtener de forma directa la acreditacion de ello, de disponer efectivamente de los medios
gue se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato conforme al articulo 64 del TRLCSP, y de haber
constituido la garantia definitiva que sea procedente. Los correspondientes certificados podrdn ser expedidos por medios
electronicos, iryrormciticos o telematicos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos.
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La acreditacién por cuenta del interesado del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social a que
~ se hace referencia en el apartado anterior, se efectuara mediante original o copia auténtica de los siguientes documentos:

- Certificaciones expedidas por los organos competentes en cada caso, con la forma y con los efectos previstos en Ios
arts. 13, 14, 15 y 16 del RGLCAP, acreditativas de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

= Certg'ﬁcacién expedida por el érgano competente de la Consejeria de Economia y Hacienda de la Comunidad
Auténoma que corresponda, acreditativo de que no existen deudas de naturaleza tributaria con esta Administracion.

- Alta en el impuesto de actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que
ejerza actividades sujetas a este impuesto, rgﬁzrida al ejercicio corriente, o el ultimo recibo, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

En el caso de que el licitador que haya presentado la oferta econémicamente mds ventajosa sea una union temporal de
empresarios, debera aportar la escritura publica de formalizacion de la misma, cuya duracion serd coincidente con la del contrato
hasta su extincion.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefalado, se entenderd que el licitador ha retirado su
oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacicén al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
 clasificadas las ofertas.

El drgano de contratacién deberd adjudicar el contrate dentro de los cinco dias hdbiles siguientes a la recepcion de la

documentacion, y en todo caso, en el plazo maximo de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones de conformidad
con lo establecido en el art, 161 del TRLCSP.

El plazo maximo referido en el parrafo anterior de dos meses se ampliard en quince dias hdbiles, cuando sea necesario sequit
los tramites a que se refiere el art. 152 del TRLCSP para el supuesto de ofertas con valores anormales o desproporcionados.

De no dictarse la adjudicacion en los plazos indicados los licitadores tendrdn derecho a retirar su proposicion.

La adjudicacion debera ser motivada, se notfﬁcaré a los candidatos o licitadores mediante fax o correo electrénico #
simultdneamente, se publicard en el perfil de contratante o en el Boletin Oficial de la Provincia.

La notificacién deberd contener, en todo caso, la informacion necesaria que permita al licitador excluido o candidato
descartado interponer, conforme al articulo 40 del TRLCSP recurso suficientemente fundado contra la decision de adjudicacién. En
particular expresard los siguientes extremos:

a. En relacion con los candidatos descartados, la exposicién resumida de las razones por las que se haya desestimado su
candidatura.

b. Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion, también en forma resumida, las razones por
las que no se haya admitido su oferta.
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¢. En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la proposicion del adjudicatario

determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores
cuyas ofertas hayan sido admitidas.

Sera de aplicacion a la motivacion de la adjudicacion la excepcion de confidencialidad contenida en el art. 153 del

TRLCSP.

En todo caso, en la notificacion y en el perfil de contratante se indicard el plazo en que debe procederse a la formalizacion
del contrato conforme al art. 156.3 del TRLCSP.

La notificacion se hard por cualquiera de los medios que permitan dejar constancia de su recepcidn por el destinatario. En
particular, podrdn efectuarse por correo electrénico a la direccion que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar
sus proposiciones, en los terminos establecidos en el art. 28 de la Ley 11/2007 de 22 de julio, de Acceso Electrénico de los

ciudadanos a los Servicios Publicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificacion, con los efectos previstos en el
art. 59.4 de la Ley 30/ 1992, serd de 10 dias.

El organo de contratacion declarard desierta la licitacién, motivando en todo caso su resolucion, cuando ninguna cj'erta sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el presente Pliego. No obstante, no podrd declarar desierta una licitacion
cuando exista alguna oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que  figuren en el pliego.

El organo de contratacion podrd, siempre antes de proceder a la adjudicacidn, renunciar a la ejecucion del contrato por
razones de interés publico debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicacién en el supuesto del
pdrrafo siguiente.

De igual modo, podrd acordar motivadamente el desistimiento del procedimiento con fundamemo en la comision de alguna
infraccion de las normas de preparacion o reguladoras del procedimiento de adjudicacién del contrato. El desistimiento no
impedira la iniciacion inmediata de un nuevo procedimiento de licitacion.

La renuncia a la celebracion del contrato o el desistimiento del procedimiento solo podra acordarse por el dérgano de
contratacion antes de la adjudicacion con las consecuencias previstas en el art. 155 del TRLCSP.

En el expediente se dejard constancia de las invitaciones cursadas, de las ofertas o proposiciones presentadas, y de las
razones para su admision o rechazo. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se
ha)/an interpuesto, la documentacion que acompana a las proposiciones quedard a disposicion de los interesados. No obstante,
transcurrido el plazo de tres meses desde la adjudicacion, la Administracién podra disponer sobre la destruccion de la
documentacion aportada por los licitadores sin que éstos hubieran acudido a retirarla.

20. GARANTIA DEFINITIVA.

El adjudicatario estard obligado a constituir en el plazo de cinco dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido el requerimiento a que se refiere el primer pdrrafo de la cldusula anterior, una fianza definitiva del 5% del
importe o precio total de adjudicacion (resultante de multiplicar el precio o importe anual de adjudicacion por el numero de anos
de duracion del contrato sin inclusion de las prorrogas), 1VA excluido, del lote o lotes a los que se licite. La garantia podrd
constituirse en cualquiera de las_formas establecidas en el art. 96 del TRLCSP, con los requisitos establecidos en el art. 55 y
siguientes del RGLCAP, de I de marzo o mediante garantia global con los requisitos establecidos en el art. 98 del TRLCSP. De no

cumplir este requisito por causas imputables al mismo, se declarara resuelto el contrato.
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La garantia definitiva responderd en general de los conceptos y responsabilidades mencionados en el art. 100 del TRLCSP y
en particular, del cumplimiento por parte del adjudicatario de las normas, obligaciones y condiciones a que se sujeta la obra, aﬁe
las penalizaciones o sanciones impuestas al mismo y de los dafos y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento, a sus bienes e
' instalaciones, por causas imputables al adjudicatario, cuando no proceda su revocacion.

De igual forma responderd de la incautacion que pueda decretarse en los casos de resolucion o revocacién de la concesion,

en los términos establecidos en el presente pliego o, con cardcter general, en la ley.

La garantia sera devuelta o cancelada una vez se haya producido el vencimiento del plazo de la ejecucion, incluido su
plazo de garantia, que se establece en 6 MESES, y se haya cumplido sazijactoriamente los términos del contrato. Asi mismo se
cancelard y devolvera en los supuestos de extincion anticipada de la concesién por causas no imputables al adjudicatario y no
resulten responsabilidades a su cargo. La develucion y cancelacién de las garantias se efectuard de conformidad con lo dispuesto en
los arts. 102 del TRLCSP y 65.2 y 3 del RGLCAP.

La garantia deberd reajustarse o reponerse en su cuantia integra, en el caso de que se hagan efectivas sobre la misma,
penalidades, sanciones o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, en el plazo de quince dias desde la ejecucion, incurriendo en

caso contrario en causa de ret'ocacién de iﬁ CODCESiéﬂ.

e
Asi mismo, y en el plazo de quince dias, deberd reponer o reajustar la garantia, en el caso de que como consecuencia de und
modificacion de las condiciones econdmicas de la concesion, ésta experimente una variacién del precio.

Para hacer efectiva la garantia definitiva, el A lyuntamiento tendrd pn_zferencia sobre cualquier otro acreedor, sea cual fuere
la naturaleza del mismo y el titulo en que se funde su pretension.

A los efectos de lo dispuesto en esta cldusula, se establece un plazo de garantia sera de TRES MESES, a contar desde el dia
siguiente al de la firma del acta de recepcion o conformidad.

21. PROPOSICIONES CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS.

El caracter desproporcionado o anormal de las ofertas podra apreciarse conforme a lo dispuesto en el art. 152 del TRLCSP
v en sus normas de desarrollo, observandose las reglas establecidas en los citados preceptos.

El drgano de contratacién requerird a los licitadores que hayan efectuado proposiciones con valores anormales o
desproporcionados para que, en plazo maximo de cinco dias naturales siguientes al del requerimiento, justifiquen ante la Mesa por

escrito, la valoracion de su oferta y precisen las condiciones de la misma, de acuerdo con lo previsto en el art. 152 del TRLCSP,
junto con la documentacion aneja pertinente. :

22. FORMALIZACION DEL CONTRATO.
El contrato se perfecciona con su formalizacién.

La formalizacién del contrato no podrd efectuarse antes de que transcurra 15 dias hdbiles desde que se reciba la
. notificacion de la adjudicacién a los licitadores y candidatos.
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El 6rgano de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a 5 dias a contar
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo de espera establecido en el
pdrrafo anterior, sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensién de la formalizacién del contrato. De
igual forma procedera cuando el érgano competente para la resolucion del recurso hubiera levantado la suspension.

El documento administrativo en que se formalice el contrato constituird titulo suficiente para acceder a cualquier registro
ptblico. No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura piblica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos.

Simultdneamente con la firma del contrato, se suscribiran por el adjudicatario el Pliego de Cldusulas Administrativas 4
dnexos que lo acompaiian por triplicado ejemplar, formando dichos documentos parte integrante del contrato.

En el caso de que el contrato fuese adjudicado a una Agrupacion de Empresas deberdn estas acreditar la constitucion de la
misma, en escritura p:ibh’ca, dentro del plazo otorgado para la J‘brmah'zac;‘dn del contrato, ¥ NIF asignado a la Agrupacion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la
Administracion podrd acordar la incautacion sobre la garantia dg'fnitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso

hubiese exigido.

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacidn, excepto en los casos previstos en el articulo 113
del TRLCSP.

En los procedimientos con tramite de urgencia, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no podrd ser superior a 15
dias hdbiles contados desde su_formalizacién. Si excediese de este plazo, el contrato podrd ser resuelto, salvo que el retraso se
Jebiera a causas ajenas a la Administracién contratante y al contratista.

Antes de la formalizacion del contrato, se justificard por el adjudicatario que se ha cubierto la responsabilidad civil exigida
en los Pliegos mediante una poliza de sequros necesaria y suficiente para garantizar o cubrir cualquier riesgo que se pueda producir
en los bienes municipales o a terceros, como consecuencia o con ocasiéon de los trabajos de instalacion y del desarrollo de la
actividad que permite el aprovechamiento o explotacion de la licencia. El seguro debera estar vigente durante todo el plazo de la
concesion.

La ﬁrmalizacidn del contrato supondrd la entrega de la posesi&n de la parcela ndutica donde se ubicaran las instalaciones
determinadas en el pliego técnico.

EJECUCféN DEL CONTRATO

23. Persona responsable del contrato.
La realizacion de los trabajos se efectuard bajo la coordinacion, supervision y control de una persona responsable del contrato
designada por el organo de contratacion, y que serd a todos los efectos la responsable de la Administracién frente a la persona

contratista.

Con cardcter general, seran funciones de la persona responsable del contrato, ademds de las establecidas por Ley, las derivadas de
la coordinacion de los trabajos, asi como la comprobacién y vigilancia de los terminos establecidos en el contrato.
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A estos efectos, durante la ejecucion del contrato, podra inspeccionar las obras durante su construccién y el inmueble una vez
construido cuantas veces considere necesario y solicitar la informacion que estime oportuna para el correcto control del trabajo.

Con dicha finalidad, tendra libre acceso al inmueble, quedando la persona contratista obligada a facilitar la visita asi como los
medios necesarios para la realizacion de las actuaciones pertinentes.

Tanto la persona responsable del contrato como la Direccion Facultativa de las obras tendrdn acceso igualmente al Libro de
Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion (LRSSC).

La persona contratista aportard cuanta documentacidn y precisiones le sean requeridas por el organo de contratacion durante la

ejecucion del contrato. Cuando la persona contratista, o personas de ella dependientes, incurran en actos u omisiones qué

comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el organo de contratacion podrad exigir la adopcion de medidas concretas
_ para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

La persona responsable del contrato podra ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de
construccion o haberse empleado materiales de calidad dg}cieme. De confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta de
la persona contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la persona responsable certificard
la indemnizacién que corresponde a la ejecucidn y reparacion de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto.

Asimismo podra ordenar la realizacion de ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes
especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona contratista los gastos que por estas operaciones se
originen.

24 Ejecucion del contrato.

24.1. Condiciones de ejecucién.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura de la persona contratista.

El contrato se ejecutara con sujecion a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para
su interpretacion diere a la persona contratista el érgano de contratacion.

La persona contratista estd obligada a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo publicos o notorios, esten
relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasion de la ejecucion del mismo. En el anexo I-A se
podra indicar la iry‘brmacjo'n concreta a la que se le otorga el cardcter de cor}ﬁdencial y el plazo durante el que se mantendra el
deber de confidencialidad por la persona contratista desde que tuvo conocimiento de la informacion, que no podrd ser inferior a
cinco afios, a contar desde el dia siguiente al de la formalizacién del contrato.

24.2. Condiciones esenciales de ejecucion.

El 6rgano de contratacion podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la persona contratista ha de hacer a todas las
personas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato. Si el organo de contratacion ejerce esta opcion,
haciéndolo constar en el anexo I-A, se establecen las siguientes condiciones esenciales de ejecucion, cuyo incumplimiento, ademads de
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las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicién de las penalidades referidas en la cldusula 18 del

presente pliego.

! 1. La persona contratista remitira al drgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacién detallada de aquellas
personas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se peiﬁcc:‘one su participacio’u, junto
con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro de cada uno de ellas que guarden una relacién directa con el

plazo de pago.

2. Asimismo, deberd aportar, a solicitud del organo de contratacion, jusq’ﬁcante de cumplimiento de los pagos a aquéllas
una vez terminada la prestacion dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 228 yen la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicacion.

25. Actuaciones previas al inicio de las obras.

25.1. Plan de seguridad ysalud en el trabajo.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fuere exigible, redactado por persona técnica con la titulacion exigida legalmente, ¥
suscrito por la empresa adjudicataria, deberd ser presentado a la Administracion, en el plazo maximo de 30 dias naturales desde la

Jecha de naq‘ﬂcac:‘dn de la adjudicacion, al objeto de que pueda ser aprobado por ésta previamente al inicio de la obra, requisito

imprescindible para que ésta pueda comenzar gfecti vamente.

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, no impedira la comprobacion del
replanteo ni la autorizacion del inicio de la obra, si bien éstas no podrdn comenzar efectivamente sin la citada aprobacion del plan. En
este supuesto, el plazo contractual empezard a partir de la firma del acta de comprobacion del replanteo y la autorizacion del inicio de
las obras, en la que se dejara constancia de los extremos mencionados.

CUon independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentacion supondrd una penalizacion diaria de | euro
por cada 5.000 euros del precio del contrato, que serd descontado, en su caso, en la primera certificacion.

La persona contratista vendra obligada a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos necesarios para
cumplir lo estipulado al respecto por la legislacién vigente sobre la materia, por las normas de buena construccién, ¥ por las
especificaciones J prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir mds importe que el

[ijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicacion, en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o
por las disposiciones vigentes sobre la materia habrdn de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacién
expresa de la Administracion en otro sentido. En todo caso serdn para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variacion
que se plantee de las caracteristicas ¥ emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerira la previa
modificacion del mismo, asi como su posterior informe y aprobacion en los términos establecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberdn estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar con la autorizacion de la
Administracion antes de su retirada.

25.2. Licencias, autorizaciones e impuestos.

Pégina 20 de 39




EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA

SALM0d

La persona contratista, de por si 0 como sustituta de la Administracion, estd obligada a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias,
impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas y ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo publico o
privado sean necesarios para el inicio, ejecucion y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administracion los documentos
que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuacion que a esta ultima le corresponda.

Asi mismo, la persona contratista estard obligada a abonar en los plazos voluntarios establecidos el importe de los gastos y exacciones
derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos rgferfdos anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucién ¥
posterior ocupacion de la obra, gastos que serdn de cuenta de la persona contratista dando conocimiento inmediatamente a la
Administracion de haber cumplido dichos tramites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta economica y conforme a esta estipulacién
contractual se traslada la obligacién de pago a la adjudicataria del contrato celebrado. La persona contratista indemnizard a I

Administracion por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente cldusula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la persona contratista quedard legitimada para interponer
contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a la Administracion contratante.

25.3. Seguros.

El contratista deberd tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por darios a terceros, tanto a personas como a cosas, asi como por
darios producidos a la Administracion, o al personal dependiente de la misma durante la vigencia del contrato.

25.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal y mano de obra.

En el plazo de 30 dias desde la forma]izaa‘én del contrato, la persona contratista presentard a la Administracion relacion detallada de
los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se habrdn de emplear en la ejecucion de los
trabajos.

b) Relacién numerada, por oficios y categorias, del personal que pondrd al servicio de las obras.
La persona designada como  Jefe de Obra tendrd capacidad para representar a la empresa en todo cuanto se refiera a la ejecucion de la
obra y quedard adscrita permanentemente a la misma con dedicacion plena durante el tiempo de ejecucion de las obras, debiendo
permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra.

* La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista haya presentado en debida

_forma los documentos anteriormente sefalados, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago
de dichas certificaciones.

26. Acta de comprobacion de replanteo e inicio de las obras.
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Se procedera a efectuar la comprobacién del replanteo en el plazo mdximo de un mes desde la formalizacion del contrato,
autorizandose, en su caso, el inicio de las obras.

L’__as obras se ejecutardn con estricta sujecion a las estipulaciones establecidas en el pliego y al proyecto que sirve de base al contrato y
conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica de éste dieren a la persona contratista la Direccion facultativa de las obras, ¥
zn su caso, la persona responsable del contrato. En el supuesto de que fuese necesario que la prestacion se ejecutase en _fbrma distinta
,:rl‘la pactada inicialmente, deberd procederse a la resolucion del contrato en los términos establecidos en la cldusula 28 del presente

pliego.

27. Programa de trabajo.

La persona contratista estard obligada a presentar a la Administracién un programa de trabajo, en el plazo de treinta dias, contados
desde la formalizacién del contrato.

Ln el programa de trabajo se incluirdn los datos exigidos en el articulo 144.3 del RGLCAP, debiendo en todo caso ajustarse al plazo de
¢jecucion de la obra,

La Administracion resolverd sobre el programa de trabajo en el plazo mdximo de los 15 dias siguientes a su presentacion, pudiendo
imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas
del contrato.

L'a Administracién podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista haya presentado en debida
forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas
certificaciones.

28. Direccién Facultativa e inspeccion de las obras.

La Direccion Facultativa de la Obra, que incluye la Direccién de la Obra, la Direccién de la Ejecucién de la Obra y la Coordinacion de
la Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada directamente por los servicios técnicos de la Administracion o por el personal técnico por
:/la contratado.

La Direccion Facultativa serd responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecion al proyecto aprobado ¥ que las mismas se
realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacion previa del drgano de contratacion. Asi mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra
udoptar decision alguna que pueda implicar la intreduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estdndose a estos efectos a lo
dispuesto en la clausula 20 del presente pliego.

La realizacion por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la Administracion

contratante, atin cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccion Facultativa, no generara obligacion alguna para la
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Administracion, quedando ademds la persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello
sin perjuicio de las responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras deberd existir un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias y un Libro de Subcentratacion, asi como la
documentacion necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Direccion Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las
instrucciones que, periddicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule a la persona contratista.

‘ La direccién de las obras tendrd acceso al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion (en adelante LRSSC). '

Incumbe a la Administracion, a través de la persona responsable del contrato, ejercer de manera continuada y directa, la coordinacior,

suparvisio'n, control y sequimiento del contrato.

La persona contratista facilitara a la Administracion, sin coste adicional alguno, la asistencia prqfesiona] de personal experto, ya sea
para presentaciones, reuniones explicativas o de informacion o para aclaraciéon de dudas que se puedan plantear en relacion con la
realizacion de las obras.

29. Prescripciones para la ejecucién de las obras.
29.1. Obligaciones laborales, sociales y econémicas de la persona contratista.

El personal adscrito por la persona contratista a la prestacién objeto del contrato, no tendrd ninguna relacién laboral con la
Administracion, bajo ningtin concepto, dependiendo exclusivamente de la persona contratista, quien tendrd todos los derechos y deberes
inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo. '

- La persona contratista esta obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de sequridad social, de Seguridad
y Salud laboral por lo que vendra obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello
origine.

Asimismo estard obligada a observar el cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el
reglamento que requla las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacién y el transporte en
Andalucia.

En general, la persona contratista responderd de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su cardcter de persona empleadora, asi
como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacion laboral o de otro tipo, existente entre aquélla. o0 entre sus
subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administracion ninguna multa, sancién o
cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizard a la Administracion de toda cantidad que se viese obligada a pagar por
incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolucion judicial o administrativa.

29.2. Obligacidn de sigilo.

Pégina 23 de 39



e

71 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA

BELLDY

LH0).

N =
~ N

La persona contratista estard obligada a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estdn
relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar
informacion a terceras personas sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finab’dad. a no ser que
cuente a estos efectos con la previa autorizacion de la Administracidn.

La persona contratista no podrd, sin previa autorizacion escrita de la Administracidn, publicar noticias, dibujos ni fotografias de las
obras, ni autorizar a terceros su publicacion.

£lincumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece expresamente como causa de resolucion del contrato.

La Administracion se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar directa o mediante acuerdos con
terceros cuantos reportajes fotogrdficos, audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute la persona contratista.

29.3. Subcontratacion.

Si la persona contratista ha indicado en su oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar, ésta deberd comunicar
anticipadamente y por escrito a la Administracién la intencién de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se
pretende subcontratar y la identidad de la subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarlo por referencia
ios elementos técnicos y humanos de que dispone y @ su experiencia.

La persona contratista debera cumplir la legislacion vigente en materia de subcontratacion, en especial las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccién.

La persona contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar en la qﬁa‘na de obras el Libro de Subcontratacion habilitado
por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado
Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la relacion de personas subcontratistas y las
partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratacién anotada en el Libro de Subcontratacién a la persona

coordinadora de seguridad y salud.

Las j:j'racciones de lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, Texto Rgfundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

30. Plazos y penalidades.
La persona contratista queda obligada al cumplimiento del contrato dentro del plazo fijado para su realizacion en el informe técnico.

La constitucion en mora por la persona contratista no precisard intimacion previa por parte de la Administracion. La imposicion de
penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicard automaticamente por el érgano de contratacion.

51 llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, la persona contratista hubiera incurrido en mora por causas
imputables a la misma, la Administracion podra optar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el articulo 212 del
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TRLCSP, por la resolucion del contrato con pérdida de garantia definitiva o por la imposicion de las penalidades establecidas en el

citado articulo.

En el caso de que el contrato incluyera clausula de revision de precios y el incumplimiento del plazo fuera imputable a la persong
contratista, se procederd en la forma y en los términos previstos en el articulo 93 del TRLCSP.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacién a que pudiese tener derecho la Administracion, por dafios y perjuicios
originados por la demora de la persona contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables a la persona contratista se estard a lo dispuesto en el articulo 213.2 del TRLCSP.

Para la imposicion de este tipo de penalidades se sustanciara un procedimiento en el que necesariamente tendrd lugar tramite de
- alegaciones a la persona contratista.

31. Régimen de pagos.
31.1. Precios.

1. En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecerd la defi efinicion y descripcién de la unidad de obra, mediante su ep;grq]c
correspondiente y su importe final expresado en letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion y acabado de cualquier unidad de obra,
conforme a las caracteristicas técnicas y prescripciones establecidas en el proyecto y a las normas de buena construccidn, se considerardn
incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicion o descripcidn de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes indirectos, segun la estructura de
costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios para la ejecucion de la obra o parte de ésta, no sean directamente imputables o
unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se consideraran siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes
indirectos y, por tanto, en los precios del proyecto. Por todo ello, se hallardn comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos ¢
" los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecucién
de la obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea la  forma de suministro o aprovisionamiento.

Los precios unitarios de ejecucion material condicionardn la ejecucion de las unidades de obra a que se refieran, de acuerds
con lo definido y descrito en los epigrafes correspondientes, complementandose, siempre, con lo reflejado en los planos de conjunto ¥
dealle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares v en los demads documentos del proyecto, asi
como, en su defecto, por lo establecido en el banco de precios “Base de Costes de la Construccion de Andalucia” de la Consejeria
competente en materia de Vivienda de la Junta de Andalucia.

Los precios del proyecto relativos a materiales se considerardn vdlidos, cualquiera que sea el tipo de tecnologia o

procedimiento que haya de utilizarse para su elaboracién ¥ tanto si se confeccionan en la propia obra como si llegan a ésta ya
elaborados.
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2. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, se estard a lo establecido en la clausula 1 del presente pliego
para la determinacién del documento que en cada caso deba prevalecer, sin que ello pueda suponer en ningtn caso la introduccion de
modificaciones sobre el proyecto aprobado.

En caso de discrepancia entre la Direccion Facultativa y la persona contratista sobre la necesidad o no de cualquier
jubsanacion por discordancia entre los documentos del proyecto, asi como de la solucién a adoptar y su posible valoracion economica,

¢sta serd resuelta por la persona responsable del contrato, sin que pueda, en ningun caso, ser ello motivo de paralizacion o ralentizacion

de las obras.
31.2. Abonos de las unidades de obra.

I. La persona contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujecidn al proyecto aprobado, en los
términos establecidos en el TRLCSP y en el presente pliego.

La persona contratista tendrd también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de materiales y por instalaciones y equipos, con los
limites y requisitos establecidos en los articulos 155 y 156 del RGLCAP, debiendo asegurarse los referidos pagos mediante la prestacion
de garantia.

2. A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el articulo 232 del TRLCSP, la Direccion
Facultativa expedira, con la periodicidad que se establece en el anexo I-A, las certificaciones comprensivas de la obra gjecutada durante
dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendrdn el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rmgﬁracianes ¥ variaciones que se produzcan
»it la medicion final y sin suponer, en forma alguna, aprobacién y recepcion de las obras que comprenden.

El pago del precio se efectuara previa presentacién de factura en el Registro, debiendo ser repercutido como partida independiente
el Impuesto sobre el Valor Anadido en el documento que se presente para el cobro, sin que el importe global contratado experimente

incremento alguno.

La Administracién debera aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion, salvo acuerdo

cipreso en contrario.

La Administracion tendrd la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de aprobacion de las
certificaciones de obra.

Cuando la periodicidad de las certificaciones se haya establecido como trimestral, éstas se presentardn antes del dia diez de los meses de
marzo, junio, septiembre y diciembre. Si la periodicidad establecida es anual la certificacion se presentara antes del dia diez del mes de
junio. En cualquiera de los casos la tltima certificacion se presentard en el mes que efectivamente hayan finalizado las obras.

la Direccion Facultativa, de corlformjdad con lo establecido en los articulos 147 a 150 del RGLCAP, realizara, con la antelacion
necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe detallado del estado de las obras, la correspondiente relacion valorada a
origen y, cuando asi proceda por su periodicidad, las certificaciones de obra y de direccién obren en poder de la Administracion y de la
persona contratista con anterioridad al dia 10 del mes siguiente al que correspondan.

La audiencia a la persona contratista sobre la documentacion expresada en el pdrrafo anterior se efectuard de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 149 del RGLCAP
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Conforme a los plazos establecidos en los articulos 149 y 150 del RGLCAP y a los indicados en los pdrrafos anteriores, se consideraré
como fecha de expedicidn de las certificaciones de obras, a los efectos previstos en el apartado 4 del articulo 216 del TRLCSP, el décims
dia del mes siguiente al que correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso, sea de aplicacién lo previsto en los articulos 144.4
y 152 del RGLCAP, asi como todos aquellos supuestos previstos en el presente pliego en los que la Direccion Facultativa puede, en su
caso, no dar curso a las certificaciones sin derecho a intereses de demora por retraso en el pago de estas certificaciones.

3. El procedimiento para la medicion y valoracion de las obras que se cen:yiquen se realizara de acuerdo con lo establecido en los

articulos 147 y 148 del RGLCAP

Los criterios técnicos a sequir para la medicion de las distintas unidades de obra, atenderan a los fijados en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares del proyecto aprobado por la Administracion, o en su defecto a los indicados en los ep;’grqfes de cada unidad d¢
obra en el documento de precios unitarios descompuestos del proyecto. En caso de dudas, olvidos u omisiones, en los criterios
anteriormente establecidos, se atenderd al siguiente orden de prelacion:

a) Los criterios marcados, en su caso, en la descomposicion de los precios unitarios.

b) Los establecidos en el banco de precios “Base de Costes de la Construccion de Andalucia” de la Consejeria competente en
materia de Vivienda de la Junta de Andalucia que haya servido de base en la redaccion del proyecto. :
¢) Los sequidos en la medicion del proyecto, sin que en ningun caso los errores, excesos o imprecisiones de dicha_;f
mediciones puedan constituirse en si mismos en criterios.

4. Para el pago de los importes referentes al Control de Calidad de la Obra se deducird del Presupuesto de Ejecucién Material de cada
certificacion, excluida la final de obra, el porcentaje establecido para el mencionado Control de Calidad, segiin lo ofertado a tal efecto
en la licitacién por la persona contratista, y se le sumard el importe, acreditado mediante factums, de los trabajos realizados por la
empresa de control de calidad contratada al efecto.

5. Junto con cada una de las certificaciones deberdn presentarse los siguientes documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales, incluidos los establecidos en la clausula 17.2.b) del presente pliego.
b) La relacién valorada.
¢) Copia del Libro de Ordenes.
d) Copia del Libro de Incidencias.
e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados. ;
f) Relacion actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacion del presupuesto de Ja¢
mismas, a los efectos previstos en el articulo 227 del TRLCSP. ;
Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogeran las variaciones de medicion que se produzcan respecto de
las establecidas en el proyecto aprobado. No obstante en las certificaciones mensuales no se podrd recoger mayor medicion que la que
figura para cada una de las partidas en el proyecto aprobado, debiendo dejarse los posibles excesos de medicion, que en su caso hubiera,
para la certificacién final de las obras.

6. lgualmente, la Direccion Facultativa deberd redactar, cuando proceda, el presupuesto adicional por revision de precios.
31.3. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.

Se consideraran como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto aquellas que no cumplan estrictamente
con las caracteristicas cualitativas y cuantitativas definidas para las mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o con las
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“specificaciones de los planos o con las prescripciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que

puedan dar lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relacién con las previsiones del proyecto.
Se considerardn los siguientes niveles de obras dg%c‘tuosas o mal ejecutadas:

I. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o de parte del mismo, es decir,
cuando las obras defectuosas o mal gjecutadas no afecten a requisitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad,
estabilidad, durabilidad, sequridad, confort termo actstico, accesibilidad, proteccion contra incendios T ' funcionalidad.

Las obras comprendidas en este nivel podran ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente las condiciones contratadas, siempre que se
cuente al efecto, a propuesta de la Direccion Facultativa, con la autorizacién previa de la Administracion.

En este caso la Direccion Facultativa deberd, asi mismo, propener a la Administracion la consiguiente rebaja de los precios o mediciones
de las unidades afectadas, conforme a los siguientes criterios:

a) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efectuado con mayores dimensiones que las establecidas en el
proyecto determinadas piezas o elementos constructivos, la Direccion Facultativa podra proponer su aceptacidn, con las cotas ¥
dimensiones que figuren en el mismo, quedando el contratista obligado a aceptar éstas, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o
sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, ¥ con estricta sujecion al proyecto aprobado.

b) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los establecidos en el apartado a)
anterior, la propuesta de la Direccién Facultativa contemplard una minoracién de los precios contratados, de las obras
defectuosas mal ejecutadas, igual al doble del porcentaje de desviacion respecto del valor especifico. Esta minoracion
serd como minimo del veinte por ciento del precio de las unidades afectadas.

En cualquier caso en la propuesta de minoracién de precios se razonardn y justificardn los mismos en base a las cantidades de
componentes y a los precios asignados a éstos en el proyecto, o en su defecto a los que figuren en el banco de precios “Base de Costes de la
Construccién de Andalucia” de la Consejeria competente en materia de Vivienda de la Junta de Andalucia que se haya tomado de
:'_efezrencia.

Los precios minorados seran fijados por la Administracion a la vista de la propuesta de la Direccién Facultativa, quedando la persona
contratista obligada a aceptar los mismos, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, ¥
con estricta sujecion al proyecto aprobado.

2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la_funcionalidad o se rebaje durabilidad del edificio o de parte del mismo, o existan
indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, sequridad, confort
termo acustico, accesibilidad, proteccién contra incendios y funcionalidad.

En este caso, la Direccion Facultativa deberd ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre antes de su recepcion, las correcciones
que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles sin alterar las condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten

desfavorablemente a otras unidades de obra, o bien las sustituciones, demoliciones J reconstrucciones que sean necesarias, siendo de -

cuenta de la persona contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliacion del plazo contractual.

4. La Direccion Facultativa podra ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesarias para comprobar la existencia de mala
¢jecucion o defectos.
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Ast mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables a la ejecucion de las obras, ordenara
efectuar en cualquier momento los andlisis, pruebas o ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que
presuma defectuosos, dando cuenta de ello, con cardcter previo, y a su terminacion, a la Administracion.

32. Suspension del contrato de obras.

1. Si la Administracion acordase la suspension temporal total de las obras, por causas imputables a ella misma y por un periodo
de tiempo que no de derecho a la persona adjudicataria a solicitar la resolucion del contrato, conforme se prevé en los apartado:
a), b) y c) del articulo 237 del TRLCSP, procederd el abono a la persona contratista de los danos y perjuicios efectivamente
sufridos por ésta. Igualmente procedera dicho abono en el caso de que dandose las circunstancias establecidas en los citados
apartados del articulo 237 del TRLCSP para la resolucion del contrato, la adjudicataria no la solicitase. :

A estos efectos podran ser resarcibles los costes directos, los costes indirectos y los gastos generales no amortizados durante la
suspensién, siempre y cuando la persona contratista haya adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios sean los
minimos posibles para la Administracion. Ast, la persona contratista deberd adoptar todas las medidas incluidas en el dmbito de
su diligencia para minimizar las consecuencias econdmicas de cualquier paralizacion de las obras.

La indemnizacion solicitada por la persona contratista, por los danos y perjuicios producidos, debera estar completamente justificada
documentalmente y en ningin caso podrd ser superior a la cantidad que resulte de multiplicar el niimero de meses de paralizacion por el
importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de
obra prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la paralizacién.

2. En el caso de que la suspension acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase solo a una parte de las obras en ejecucion, se
. calculara el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicard este
porcentaje a los calculos indicados en el ultimo parrafo del apartado anterior para determinar el tope maximo de la indemnizacion.

En caso de suspension temporal parcial, debera determinarse por la Administracién, previa audiencia de la persona contratista, su
incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesion de la prorroga que proceda.

33. Modificacion del contrato de obras.

El contrato solo poa'ré ser modificado por razones de interés publico en los casos ¥ en la_forma previstos en el titulo V del libro I de!
TRLCSP. Se admitiran modificaciones en el contrato que respetando lo previsto en el art. 105 no superen el 10% del precio de
adjudicacion del contrato de cory%rmidad con lo establecido en el articulo 106 del TRLCSP.

Asimismo y de acuerdo con lo establecido en dicho articulo, el procedimiento a seguir para efectuar la medificacion del contrato en
los supuestos contemplados en el citado anexo serd el siguiente:

Resolucion de inicio de expediente de modificacion del contrato por el érgano de contratacion.
Audiencia a la persona contratista por un plazo de 5 dias hdbiles.
Informe de la Asesoria Juridica en un plazo de 10 dias.

o=

Propuesta de resolucién de modificacién por el érgane de contratacion.
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5.

Informe del Consejo Consultivo de Andalucia cuando la cuantia de la modificacion, aislada o conjuntamente, sea
superior a un 10% del precio primitivo del contrato, cuando éste sea igual o superior a 6.000.000 de euros o exceda
del 20% del precio del contrato, independientemente de su importe.

Fiscalizacion, en su caso, del gasto correspondiente.

Resolucion motivada del érgano de contratacion.

e N o

Notificacion a la persona contratista.

Todas aquellas modjﬁcaciones no previstas en el pliego solo podran efectuarse cuando se justifique sgﬁcientemente la concurrencia
de alguna de las circunstancias previstas en el articulo 107 del TRLCSP.

Las modificaciones acordadas por el drgano de contratacion serdn obligatorias para la persona contratista y deberdn formalizarse
conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP.

La Direccion Facultativa no podrd introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones en las unidades de obra, sin

autorizacion previa de la Administracion contratante. Asi mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco -

_i;odm" adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estandose a estos
¢fectos a lo dispuesto en la cldusula 19.1.2,

La realizacion por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la Administracin
contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccion Facultativa, no generard obligacién alguna para la
Administracion, quedando ademas la persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello
sin perjuicio de las responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos contratos.

In caso de que la modificacion suponga supresion o reduccion de unidades de obra, la persona contratista no tendra derecho a reclamar
indemnizacion alguna.

En el caso de que las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas
difieran de las fijadas en éste, se estard a lo preceptuado en el articulo 234 del TRLCSP.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la formacién de los nuevos precios a establecer,
en su caso, serdn, en cuanto resulten de aplicacion, los fijados en las descomposiciones de los precios unitarios del proyecto aprobado que
sirve de base al contrato y, en su defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de adjudicacion del contrato. A
ustos efectos, se tomardn, cuando existan, de las descomposiciones de los precios correspondientes al banco de precios “Base de Costes de la
Construccion de Andalucia” que, en su caso, hayan sido aplicados al proyecto, vigentes en la fecha referida.

Los nuevos precios unitarios descompuestos se corjeccionarén siguiendo la estructura de costes adoptada para los precios del proyecto. De
modo que para el cdleulo y descomposicion de precios, determinacion de cantidades de componentes, conceptos imputables a costes
directos y conceptos a considerar en los precios de los componentes se aplicaran iguales criterios que para los precios del proyecto. Por
tanto, para elaborar los nuevos precios se tomardn, cuando resulten de aplicacién y siempre que no existan errores en los mismos, las
cantidades de materiales y rendimientos de mano de obra y maquinaria que figuren en las descomposiciones de los precios del proyecto o
zn sus Anexos o, en su defecto, cuando existan, en el banco de precios “Base de Costes de la Construccién de Andalucia” a que se refieren
éstos.

El porcentaje de costes indirectos a aplicar serd el mismo que el del proyecto aprobado.
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