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EXCMO. AYTO. DE TARIFA

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR
LA LICITACION DE LA OBRA “REFUERZO DEL SISTEMA ALUMBRADO EN CALLE
SAN JOSE, CALLE ALMADRABA Y OTRAS EN CASCO URBANO DE TARIFA”

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO
1. Régimen juridico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se re-
gird por el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico aprobado por el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, (en adelante TRLCSP), el Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007,
de Contratos del Sector Publico, el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
(en adelante RGLCAP), con carécter supletorio se aplicarn las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, sus anexos, asf como todos los documentos del proyecto cu-
yas obras son objeto de licitacién, revestirdn caracter contractual. Los contratos se
ajustardn al contenido del presente pliego, cuyas cldusulas se consideraran parte in-
tegrante de los respectivos contratos.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los docu-
mentos contractuales, prevalecerd el Pliego de Cldusulas Administrativas Particula-
res, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirén las partes del
contrato.

Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado
por la Administracién, se atenderd al orden de prelacién que se fije en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares que forma parte del proyecto, y en el caso de
que no estuviera fijado en el mismo, el orden de prelacién serd el indicado por la Di-
reccion Facultativa, que determinar4, con las limitaciones establecidas en las cldu-
sulas 19.1. apartados 2 y 21, el documento que en cada caso deba prevalecer.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o
de las instrucciones o normas de toda fndole aprobadas por la Administracién, que
puedan ser de aplicacién en la ejecucién de lo pactado, no eximir4 a la persona con-
tratista de la obligacién de su cumplimiento.

2. Objeto del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecucién de las
obras o trabajos contemplados en el proyecto aprobado por la Administracién, “RE-
FUERZO DEL SISTEMA ALUMBRADO EN CALLE SAN JOSE, CALLE ALMADRABA Y
OTRAS EN CASCO URBANO DE TARIFA”, incluida en el programa de PLAN PROVIN-
CIAL DE COOPERACION A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL Y
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CARRETERAS 2013, asf como, en su caso, los derivados de los proyectos modificados
del mismo en los casos previstos y en la forma establecida en el Titulo V del Libro 1y
en los articulos 219 y 234 del TRLCSP.

3. Presupuesto de licitacién y precio del contrato.

El presupuesto de licitacién es 118.181,82 mds el importe del Impuesto sobre el Va-
lor Afiadido que deba soportar la Administracién.

El precio del contrato serd el que resulte de la adjudicacién del mismo e incluird,
como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los demds tributos, tasas y cano-
nes de cualquier indole, que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se
originen para la persona adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el presente pliego.

Todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia
del cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente pliego y demés dispo-
siciones de aplicacién, y que no figuren recogidos en el proyecto objeto de licitacién
entre los costes directos e indirectos de ejecucién, se considerardn incluidos en el
porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

En caso de que el valor estimado del contrato conforme a las previsiones del articu-
lo 88 del TRLCSP no coincida con el presupuesto de licitacién, se hara constar tal
circunstancia en el anexo I-A, motivdndolo adecuadamente, donde igualmente se
indicard si el contrato est4 o no sujeto a regulacién armonizada.

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucién de las obras serdn los que fi-
guran en el proyecto aprobado por la Administracién, afectados por el coeficiente
de adjudicacién resultante de la oferta econémica realizada por la persona licitado-
ra.

4, Existencia de crédito.
Existe el crédito preciso para atender las obligaciones econémicas que se deriven
para la Administracién del contrato a que se refiere el presente pliego, en la partida
presupuestaria 151/619.

5. Plazo de ejecucion.
El plazo de ejecucién del contrato es de DOS MESES.

6. Capacidad y solvencia de la persona empresaria para contratar.
6.1. Aptitud y Capacidad.

Est4n facultadas para contratar las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna
de las prohibiciones de contratar que sefiala el articulo 60 del TRLCSP, y acre-
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diten su solvencia econémica y financiera y técnica, conforme a lo establecido
en los artfculos 74 a 76 del TRLCSP, o, en los casos en que asi lo exija la Ley, se
encuentren debidamente clasificadas. Asimismo, deberdn contar con la habili-
tacién empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realiza-
cién de la actividad o prestacién que constituya el objeto del contrato.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas pres-
taciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o dambito de actividad
que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean pro-
pios.Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones temporales,
se estard a lo dispuesto en los articulos 55, 58 Y 59 del TRLCSP, respectivamen-
te.

Las personas empresarias que concurran agrupadas en uniones temporales
quedardn obligadas solidariamente, y deberdn nombrar a una persona repre-
sentante o apoderada tnica de la unién con poderes bastantes para ejercitar
los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la
extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados
que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantfa significativa. A efectos de
la licitacién deberén indicar los nombres y circunstancias de las que la consti-
tuyan y la participacién de cada una, as{ como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicata-
rias del contrato.

No podrdn concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en
la elaboracidn de las especificaciones técnicas o de los documentos preparato-
rios del contrato, por sf o mediante unién temporal, siempre que dicha parti-
cipacién pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un
trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

A estos efectos, no podrdn concurrir a la licitacién, puesto que su participa-
cién puede suponer un trato privilegiado con respecto al resto de personas li-
citadoras, las empresas adjudicatarias de los contratos que tengan alguno de
los siguientes objetos: redaccién del proyecto, direccién facultativa, vigilancia,
supervisién y/o control de las obras que son objeto de la licitacién. Tampoco
podran concurrir las empresas a éstas vinculadas en el sentido en que son de-
finidas en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, ni las empresas colaborado-
ras de las personas adjudicatarias de estos contratos.

6.2. Solvencia.

a) Para celebrar contratos, las personas empresarias deberan acreditar estar
en posesién de las condiciones minimas de solvencia econémica y financiera y
técnica que se especifican en las cldusulas 9.2.1.1.c), d) y e) en las que, asimis-
mo, se indicard la documentacién requerida para acreditar las mismas.
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Cuando no sea exigible la clasificacién, para acreditar la solvencia necesaria la
persona empresaria podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con
ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucién del contrato, dispone efec-
tivamente de esos medios, debiendo a tal fin aportar certificado emitido por el
drgano de direccién de la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo
de tal circunstancia, en el que se contenga ademds la aceptacién expresa de los
efectos sefialados en el articulo 1257 del Cddigo Civil por la empresa que preste
su solvencia.

En caso de que el referido certificado sea aceptado por el 6rgano de contrata-
cién, la Administracion podra exigir en via administrativa el cumplimiento por
la empresa prestataria de la solvencia de aquello a lo que se comprometié con la
empresa contratista.

El 6rgano de contratacién podra recabar de la persona empresaria aclaraciones so-
bre los certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentacién de
otros complementarios.

7.

Perfil de contratante.

En el perfil de contratante del érgano de contratacién se publicara la adjudicacién,
la formalizacion del contrato y el plazo en que debe procederse a la misma, asf co-
mo cualquier otro dato e informacién referente a su actividad contractual, de
acuerdo con lo establecido en el 53 del TRLCSP

El acceso al perfil de contratante se efectuara a través de la Pagina web del Ayun-
tamiento de Tarifa, “www.aytotarifa.com.”

8. Presentaci6n de las proposiciones o solicitudes de participacién.

Cada persona licitadora no podrd presentar mas de una proposicién, ni suscribir
ninguna propuesta en unién temporal con otras si lo ha hecho individualmente o fi-
gurar en més de una unién temporal. La infraccién de estas normas dard lugar a la
no admisidén de todas las propuestas por ella suscritas.

La presentacién de la proposicién o solicitud de participacién supone la
aceptacién incondicionada por la persona empresaria del contenido de la
totalidad de las cldusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva
alguna.

Las personas licitadoras, presentaran, en su caso, una declaracion a incluir en ca-
da sobre, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presen-
tados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, tal co-
mo se indica en el artfculo 140 del TRLCSP. Los documentos y datos presentados
pueden ser considerados de carécter confidencial cuando su difusién a terceras
personas pueda ser contraria a sus intereses comerciales legitimos, perjudicar la
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leal competencia entre las empresas del sector o bien estén comprendidas en las
prohibiciones establecidas en la Ley de Proteccién de Datos de Carécter Personal.
De no aportarse esta declaracién se considerard que ningtin documento o dato
posee dicho carécter.

9.1. Lugar y plazo de presentacién.

Las proposiciones, as{ como en su caso las solicitudes de participacién, junto
con la documentacién preceptiva, se presentardn, dentro del plazo de diez
dfas naturales en la Oficina de Secretarifa General del Ayuntamiento.

Cuando las proposiciones o solicitudes se envien por correo, la persona
empresaria deberd justificar la fecha de imposicién del envio en las Oficinas
de Correos y anunciaré la remisién de su oferta al érgano de contratacién, en
el mismo dfa, mediante fax o telegrama remitido al nimero del Registro
General que se indique en el anuncio de licitacién. En caso de que asi se
indique en el anuncio de licitacién, podrd enviarse por correo electrénico a la
direccién senalada.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la proposicién o
solicitud de participacidn, si es recibida por el érgano de contratacién con
posterioridad a la fecha y hora de la terminacién del plazo sefalado en el
anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha
sin haberse recibido la proposicién o solicitud de participacién, ésta no sera
admitida en ningln caso.

9.2. Forma de presentacién.

Las personas licitadoras presentaran la documentacién comprendida en los
sobresn®1y 2,

En cada uno de los sobres figurard externamente el nombre de la persona
candidata y, en su caso, de la persona representante, domicilio social, teléfo-
no, correo electrénico y fax a efectos de comunicaciones, asi como el niimero
del expediente y la denominacién del contrato al que licitan.

Toda la documentacién de las proposiciones o solicitudes presentadas debera
redactarse en castellano. La documentacién redactada en otra lengua deber4
acompafiarse de la correspondiente traduccién oficial al castellano.

En el interior de cada sobre se hard constar en hoja independiente su
contenido.

9.2.1. Sobre n® A: Documentacién General.
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Los documentos incluidos en este sobre podrdn aportarse en original o me-
diante copias que tengan cardcter de auténticas o autenticadas conforme a la
legislacion vigente.

En las uniones temporales, tanto de personas fisicas como juridicas, cada una
de sus componentes presentard la documentacién exigida en esta cldusula,
acreditando su capacidad, personalidad, representacién y solvencia en los
términos previstos en el articulo 59 del TRLCSP.

La aportacién del certificado expedido por el Registro Municipal de
Licitadores Andalucia acompafiada de una declaracién expresa responsable,
emitida por la persona licitadora o sus representantes con facultades que
figuren en el Registro, relativo a la no alteracién de los datos que constan en el
mismo, podré sustituir a la documentacién contenida en las cldusulas 9.2.1.1.
letras a), b), ¢), d) apartado 1 y e) apartado 1 para el caso de que estuviera
clasificada, y h) en la cldusula 9.2.1.2. letra a) apartado 2 y en la cldusula 10.6
epigrafes A), B) y C),

9.2.1.1. No obstante, junto con la declaracién responsable, debera presentarse,
en todo caso, la documentacién de la cldusula 9.2.1.2.

Los documentos a incorporar en este sobre se aportaran, ordenados tal como
se indica a continuacion.

9.2.1.1. Documentacién acreditativa de los requisitos previos.

a) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de la per-
sona licitadora.

1. La capacidad de obrar de las empresarias o empresarios que fueren per-
sonas juridicas se acreditard mediante la escritura o documento de consti-
tucidn, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro Publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que
se trate.

2. Las personas licitadoras individuales presentardn copia compulsada, no-
tarial o administrativamente, del Documento Nacional de Identidad o, en su
caso, el documento que haga sus veces.

3. Cuando sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacion que
constituya el objeto del contrato una determinada habilitacion empresa-
rial, se acompafiard copia compulsada del certificado que acredite las
condiciones de aptitud profesional.
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4. En cuanto a las empresas no espariolas de Estados Miembros de la Unién
Europea, tendrdn capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la
legislacién del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas
para realizar la prestacién de que se trate. Cuando la legislacién del Estado
en que se encuentren establecidas exija una autorizacién especial o la per-
tenencia a una determinada organizacién para poder prestar en él el servi-
cio de que se trate, deberdn acreditar que cumplen este requisito.

La capacidad de las mismas se acreditar4 por su inscripcién en el registro
procedente de acuerdo con la legislacién del Estado donde estan estableci-
das, o mediante la presentacién de una declaracién jurada o un certificado,
de acuerdo con lo establecido en el anexo I del Reglamento general de la
Ley de Contratos de las Administraciones Ptblicas.

5.Las demds empresas extranjeras deberan justificar mediante informe, en
la forma recogida en el articulo 55 del TRLCSP, que el Estado de proceden-
cia de la empresa extranjera admite a su vez la participacién de empresas
espafiolas en la contratacién con la Administracién y con los entes, orga-
nismos o entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el
articulo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente andloga.

En los contratos sujetos a regulacién armonizada se prescindira del infor-
me sobre reciprocidad en relacién con las empresas de Estados signatarios
del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la Organizacién Mundial de Co-
mercio.

Ademds serd necesario que las empresas extranjeras de Estados no perte-
necientes a la Unién Europea tengan abierta sucursal en Espafia, con desig-
nacién de personas apoderadas o representantes para sus operaciones, y
que estén inscritas en el Registro Mercantil.

La acreditacién de su capacidad de obrar se instrumentar4 a través de in-
forme de la Misién Diplomatica Permanente de Esparia en el Estado corres-
pondiente o de la Oficina Consular en cuyo 4mbito territorial radique el
domicilio de la empresa.

b) Documentos acreditativos de la representacién.

Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra
presentardn poder de representacién, bastanteado.

Si la licitadora fuera persona jurfdica, el poder general deber4 figurar ins-
crito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial
para un acto concreto no seréd necesario el requisito de su previa inscrip-
cién en el Registro Mercantil.
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Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representacion de-
berd acompafiar copia compulsada, notarial o administrativamente, de su
Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus
veces.

De acuerdo con lo previsto en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el
que se suprime la aportacién de la fotocopia de los documentos identifica-
tivos oficiales en los procedimientos administrativos de la Administracion
de la Junta de Andalucfa, podr4 eximirse a las personas licitadoras de pre-
sentar la copia del Documento Nacional de Identidad u otro documento
identificativo oficial cuando se habiliten los medios que permitan su com-
probacién o verificacién, indicandose tal circunstancia en el anexo I-A.

¢) Clasificacién administrativa.

No es necesario contar con la clasificacién administrativa para licitar en el
presente contrato.
d) Documentos que acreditan la solvencia econémica y financiera.

La solvencia econémica y financiera del empresario podra acreditarse por
uno o varios de los medios siguientes:

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justifican-
te de la existencia de un seguro de indemnizacién por riesgos profesionales.
b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro
oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas
en Registros oficiales podrén aportar, como medio alternativo de acredita-
cién, los libros de contabilidad debidamente legalizados.

¢) Declaracién sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el vo-
lumen de negocios en el 4mbito de actividades correspondiente al objeto del
contrato, referido como maximo a los tres tltimos ejercicios disponibles en
funcién de la fecha de creacién o de inicio de las actividades del empresario,
en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de ne-
gocios.

Si, por una razén justificada, el empresario no esta en condiciones de presen-
tar las referencias solicitadas, se le autorizard a acreditar su solvencia
econémica y financiera por medio de cualquier otro documento que se consi-
dere apropiado por el érgano de contratacion.

¢) Documentos que acreditan la solvencia técnica.

La solvencia técnica se acreditard mediante la acreditacién de al menos uno de
los siguientes requisitos:

Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los diez dltimos afios, avala-

da por certificados de buena ejecucién para las obras mas importantes; es-
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tos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucién de las
obras y se precisar si se realizaron segtin las reglas por las que se rige la
profesién y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos
certificados serdn comunicados directamente al érgano de contratacién por
la autoridad competente.

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del con-
tratista de obras tendrdn la misma consideracién que las directamente ejecuta-
das por el propio contratista, siempre que este tiltimo ostente directa o indirec-
tamente el control de aquélla en los términos establecidos en el articulo 42 del
Cddigo de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad ex-
tranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condicién, solo
se reconocerd como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por
la sociedad participada en la proporcién de la participacién de aquél en el capi-
tal social de ésta.

- Declaracién indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integra-
das en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecucién de las obras, espe-
cialmente los responsables del control de calidad, acompafiada de los documen-
tos acreditativos correspondientes.

- Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la
empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras.

- En los casos adecuados, indicacién de las medidas de gestién medioambiental
que el empresario podr4 aplicar al ejecutar el contrato.

- Declaracién sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de
su personal directivo durante los tres tltimos afios, acompariada de la docu-
mentacidn justificativa correspondiente.

- Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondré para la ejecucién de las obras, a la que se adjuntar4 la documenta-
cidn acreditativa pertinente,

f) Declaraciones responsables.

Asimismo, las personas licitadoras deberan presentar los siguientes documentos:

1. Declaracién responsable de tener plena capacidad de obrar y no estar incursa
en las prohibiciones de contratar previstas en el articulo 60 del TRLCSP.(Anexo I)

2. Declaracién responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes. (anexoI)
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b) Cesion de informacién tributaria.

De conformidad con la Orden de 12 de septiembre de 2003 de la Consejeria de
Economia y Hacienda, el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la
Comunidad Auténoma de Andalucia y con el Estado, podra acreditarse tam-
bién, si la persona licitadora voluntariamente asi lo desea, mediante la cesién
por la Administracién competente a la Consejeria u Organismo que tramite
el expediente de la informacién que acredite que la empresa cumple tales
circunstancias. En tal caso, de resultar adjudicataria no debera aportar la do-
cumentacién previa a la adjudicacién, salvo la garantia definitiva.

c ) Personas trabajadoras con discapacidad.

Las personas licitadoras que tengan un niimero de 50 o més personas traba-
jadoras en su plantilla estardn obligadas a contar con, al menos, un dos por
ciento de personas trabajadoras con discapacidad o a adoptar las medidas al-
ternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se
regula el cumplimiento alternativo con cardcter excepcional de la cuota de
reserva en favor de personas trabajadoras con discapacidad. A tal efecto, de-
berdn aportar, en todo caso, un certificado de la empresa en que conste tanto
el niimero global de personas trabajadoras de plantilla como el nimero par-
ticular de personas trabajadoras con discapacidad en la misma. En el caso de
haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente
previstas, deberan aportar una copia de la declaracién de excepcionalidad y
una declaracién con las concretas medidas aplicadas. Asimismo, podran
hacer constar en el citado certificado el porcentaje de personas trabajado-
ras fijas con discapacidad que tienen en la plantilla, a efectos de lo estable-
cido para los supuestos de empate en la cldusula relativa a la clasificacién
de las ofertas.

Las personas licitadoras que tengan menos de 50 personas trabajadoras en su
plantilla, deberdn aportar, en todo caso, un certificado acreditativo del
niimero de personas trabajadoras de plantilla. Asimismo, podrén hacer cons-
tar, en su caso, en el citado certificado el niimero global de personas trabaja-
doras de plantilla, el nimero particular de personas trabajadoras con disca-
pacidad y el porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad que
tienen en la misma, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate
en la clausula relativa a la clasificacién de las ofertas.

d) Promocién de la igualdad entre mujeres y hombres.

Las personas licitadoras que tengan mas de doscientas cincuenta personas
trabajadoras deberén acreditar la elaboracién y aplicacién efectiva del Plan
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de Igualdad previsto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,

En dicho Plan se fijardn los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las es-
trategias y practicas a adoptar para su consecucidn, asf como el estableci-
miento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluacién de los objetivos fi-
jados.

A tal efecto, las personas licitadoras deberan aportar dicho Plan, asf como los
acuerdos adoptados en relacién al mismo.

Asimismo, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la
cldusula relativa a la clasificacion de las ofertas, las personas licitadoras
podrén presentar declaracién acreditativa de tener la marca de excelencia e
igualdad o desarrollar otras medidas destinadas a lograr la igualdad de opor-
tunidades, siempre que las medidas de igualdad aplicadas permanezcan en el
tiempo y mantengan la efectividad.

e) Relacién de empresas pertenecientes al mismo grupo.

A los efectos de la aplicacién de la regla prevista en el articulo 86.1 del
RGLCAP, en relacién con el parrafo segundo del articulo 145.4 del TRLCSP,
las personas licitadoras deberan presentar declaracién, seglin modelo del
anexo IlI-H del presente pliego, bien de que no pertenece a ningtin grupo
de empresas o bien de que se encuentra en alguno de los supuestos previs-
tos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio y pertenece a un grupo de em-
presas, con indicacién de la relacién de las empresas de dicho grupo y de
las que se presentan a la licitacién.

f) Empresas de insercién.

Las personas licitadoras podréan aportar, en su caso, un documento que acre-
dite que se trata de una empresa de insercién de las reguladas en la Ley
44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacién del régimen de las empresas
de insercidn, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la
cldusula relativa a la clasificacién de las ofertas.

g) Declaracién de confidencialidad.

De conformidad con lo establecido en la cldusula 9, las personas licitadoras
podrén presentar una declaracién, designando qué documentos adminis-
trativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de
ser considerados confidenciales.

h) Uniones temporales.
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Las personas empresarias que concurran a la licitacién agrupadas en unio-
nes temporales deberdn presentar una declaracién de compromiso de
constitucién en unién temporal, indicando los nombres y circunstancias de
las que la suscriben, el porcentaje de participacién de cada una de ellas, asi
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién
temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato y designando a la
persona o personas que durante la vigencia del contrato han de ostentar la
plena representacién de todas ante la Administracién.

i) Subcontratacién.

En caso de que se prevea la posibilidad de subcontratacién en el anexo I-A,
las personas licitadoras deberén indicar en la oferta la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre o perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia técnica
de las personas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realiza-
cién.

j) Direccién de correo electrénico.

La persona licitadora podra aportar una direccién de correo electrénico en
la que la Administracién le efectuard las notificaciones.

8.2.2. Sobre n® B : Documentacién relativa a los aspectos que van a ser objeto
de negociacion.

En este sobre se incluiré la oferta econdmica segin modelo Anexo II

En la proposicién econémica deberd indicarse, como partida independiente,
el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

En la proposicién econémica se entenderén incluidos a todos los efectos los
dems tributos, tasas y cdnones de cualquier indole que sean de aplicacién,
asi como todos los gastos que se originen para la persona licitadora, como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el pre-
sente pliego. Cada persona licitadora solamente podrd presentar una pro-
posicién econémica, no siendo admitidas aquéllas cuyo importe sea supe-
rior al presupuesto de licitacién. En caso de discordancia entre la cantidad
consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecerd ésta tltima. No se
aceptardn aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachadu-
ras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administracion es-
time fundamental para la oferta.

9. Seleccién de la persona contratista y adjudicacion.

9.1. Recepcién de documentacién.

Pégina 12 de 50



EXCMO. AYTO. DE TARIFA

Terminado el plazo de recepcién de proposiciones, por la Secretarfa General re-
ceptora de las ofertas, se expedird una certificacién donde se relacionen las
proposiciones recibidas, las presentadas por correo pero atin no recibidas o, en
su caso, sobre la ausencia de personas licitadoras, que junto con los sobres, a la
secretaria de la comisién técnica encargada de la valoracién.

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO

10.1 Procedimiento de adjudicacién y tramitacién del expediente.

El contrato de obra se adjudicard mediante procedimiento negociado sin publicidad,
de acuerdo con el articulo 171y 177 del TRLCSP.

En este procedimiento serd necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresas ca-
pacitadas para la realizacién del objeto del contrato, siempre que ello sea posible,
conforme al articulo 178.1 del TRLCSP.

No siendo preceptivo en el procedimiento negociado la constitucién de la Mesa de
Contratacién, se reunird una Comisién formada por el Sr. Concejal del Area de Hacien-
da que actuard como Presidente el Sr. Interventor y la Sra. Secretaria que actuaran
como vocales y el Asesor Jurfdico del Area de Contratacién, que actuar4 como secreta-
rio de este rgano colegiado que tendra la funcidén de apertura de las ofertas presenta-
das y calificar las ofertas concretando un orden entre ellas que servira de base al 6rga-
no de contratacién para adjudicar el contrato.

A los efectos de proceder a la apertura de las proposiciones presentadas, esta
Comisi6n se constituird en la Sala de Alcaldfa de este Excmo. Ayuntamiento en la fe-
cha y hora que serd anunciada en el perfil de contratante.

A los efectos de la calificacién de la documentacién presentada, se procederd a la
apertura, certificdndose los sobres que contengan la documentacién que se refiere el
articulo 146 del TRLCSP, y la relacién de documentos que figuren en cada uno de ellos.

En el supuesto de que se aprecien faltas subsanables, se conceder un plazo de 3
dfas naturales para su subsanacién lo que comunicar4 verbalmente a los licitadores,
levantdndose acta en la que se haga constar tal circunstancia. De lo actuado se dejard
constancia en el expediente administrativo.

Una vez calificada la documentacién anterior y subsanados, en su caso, los defec-
tos u omisiones de la documentacién presentada, la Comisién determinara las empre-
sas que se ajustan a los criterios de seleccién de las mismas, fijados en el pliego en base
a la solvencia econémica, financiera, técnica o profesional, con pronunciamiento ex-
preso sobre las admitidas a la licitacién, las rechazadas y sobre las causas de su recha-
zo.

Una vez realizadas las actualizaciones previstas en los dos parrafos anteriores,
tendré lugar el acto piblico de apertura de proposiciones que se celebrar4 en el lugar
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y difa que previamente se haya sefialado en el perfil de contratante del Ayuntamiento
para conocimiento de los licitadores.

Comenzar4 el acto de apertura de proposiciones ddndose lectura a las invitacio-
nes cursadas y procediéndose seguidamente al recuento de los proposiciones presen-
tadas y a su confrontacién con los datos que figuren en los certificados extendidos por
los jefes de las oficinas receptoras de las mismas, hecho lo cual se dar4 conocimiento al
ptiblico del niimero de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, dando oca-
sién a los interesados para que puedan comprobar que los sobres que contienen las
ofertas se encuentran en la mesa y en idénticas condiciones en que fueron entregados.

En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder de la mesa y
las que como presentadas se deduzcan de las certificaciones de las que dispone la mis-
ma, o que se presenten dudas sobre las condiciones de secreto en que han debido ser
custodiadas, se suspenderd el acto y se realizardn urgentemente las investigaciones
oportunas sobre lo sucedido, volviéndose a anunciar, en su caso, nuevamente en el
perfil de contratante del érgano de contratacién la reanudacién del acto publico una
vez que todo se haya quedado aclarado en la debida forma.

Antes de la apertura de la primera proposicién se invitard a los licitadores intere-
sados a que manifiesten las dudas que se le ofrezcan o pidan las explicaciones que es-
timen pertinentes, pero sin que en este momento pueda la Comisién hacerse cargo de
documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisién de ofertas,
o el de correccién o subsanacién de defectos u omisiones. Si alguna proposicién no
guardase concordancia con la documentacién examinada y admitida, excediese del
presupuesto base de licitacién, variara sustancialmente el modelo reconocimiento por
parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan omisién de
algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren su sentido, no sera
causa bastante para el rechazo de las proposicién.

Las proposiciones presentadas serdn valoradas y clasificadas, por orden decre-
ciente, atendiendo a los criterios que han servido de base para la adjudicacién. No obs-
tante, la Comisién podrd solicitar cuantos informes técnicos estime oportuno para jus-
tificar su decisién. De todo lo actuado, se levantard acta suscrita por todos los compo-
nentes de la misma, donde se incorporar4 la propuesta de adjudicacién al licitador que
presente la oferta econémicamente més ventajosa, que seré elevada al érgano de con-
tratacién competente para que asuma dicha propuesta. En el caso de no admitir la
propuesta de la mesa, deberd justificarlo debidamente.

10.2. Negociacién del contrato.

El criterio de adjudicacién objeto de negociacién sera el precio del contrato; se
valorard con 100 puntos a la mejor oferta econémica conforme a la siguiente
férmula:
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P= 100x TL-OL
TL-MO

Siendo TL el tipo de licitacién, OL oferta del licitador, MO mejor oferta de las
presentadas, P puntuacién obtenida.

Las proposiciones presentadas tienen caracter firme y deben mantenerse, en
todo caso, hasta el plazo maximo de resolucién del procedimiento.

En cualquier momento del procedimiento, el érgano de contratacién puede
requerir a las personas licitadoras que aclaren determinados aspectos de su
oferta, sin que puedan modificar en sus aclaraciones los elementos sustancia-
les de la misma, y siempre que no se falsee la competencia.

De todas las actuaciones que se lleven a cabo durante la negociacién hay que
dejar constancia en el expediente.

10.3. Clasificacién de las proposiciones.

Concluida la valoracién de la Comisién técnica respecto de las ofertas que no
hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales, a cuyo efecto podra
recabar los informes técnicos que considere precisos, propondra al érgano de
contratacién la adjudicacién al licitador que presenté la oferta econémica-
mente mds ventajosa.

Se entenderd que la oferta econémicamente mds ventajosa es la que incorpora
el precio més bajo.

Los parametros objetivos en funcién de los cuales se apreciara, en su caso, que
la proposicién no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién de va-
lores anormales o desproporcionados, serén los generales recogidos en el Re-
glamento de contratacién vigente. En caso de apreciarse que la oferta pudiera
ser anormal o desproporcionada se deber4 dar audiencia a la persona licitadora
para que justifique la valoracién de su oferta y solicitar el asesoramiento técni-
co del servicio correspondiente. Si el érgano de contratacién, considerando la
justificacién efectuada por la persona licitadora y los informes técnicos, estima-
se que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién de va-
lores anormales o desproporcionados, la excluiré de la clasificacién prevista en
el parrafo anterior.

En el caso de que dos o més proposiciones se encuentren igualadas, como las
mds ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para
la adjudicacién, tendrdn preferencia, siempre que hayan presentado la docu-
mentacién acreditativa:
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- Las empresas con personas trabajadoras con discapacidad En caso de
empate entre aquellas, tendrd preferencia la persona licitadora que
disponga del mayor porcentaje de personas trabajadoras fijas con
discapacidad en su plantilla.

- las empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen otras
medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades,

- Las empresas de insercién en los términos previstos en el pliego

- Las empresas que presenten un adecuado compromiso medioambiental,
conforme lo previsto en el pliego y las Sociedades Cooperativas Andaluzas.

Si atin asf persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las
empresas tiene preferencia conforme al parrafo anterior, se consideraré como
la oferta econémicamente mds ventajosa aquélla que obtenga una mayor pun-
tuacién en el criterio de adjudicacién que tenga mayor peso en la ponderacién
de los mismos, prevaleciendo, en caso de empate en la ponderacién, los crite-
rios evaluables de forma automética sobre los que dependen de un juicio de va-
lor. Y en el caso de que continuara la igualdad, se procedera a la realizacién de
un sorteo.

10.4. Documentacién previa a la adjudicacién.

El érgano de contratacién requeriré al licitador cuya oferta se haya identificado
como la oferta econémicamente més ventajosa para que, dentro del plazo de
diez dfas hdbiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentacién que se detalla a continuacién:

A) Obligaciones Tributarias.

- Certificacién positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracion
Tributaria, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias o declaracién responsable de no estar obligada a presentarlas. Es-
ta certificacién podré obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto
1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrénico de los ciudadanos a los servi-
cios publicos.

- Certificacién positiva, expedida por el Ayuntamiento de Tarifa, justificati-
va de la inexistencia deudas de naturaleza tributaria en perfodo ejecutivo
o, en el caso de contribuyentes contra quienes no proceda la utilizacién de
la via de apremio, deudas no atendidas en periodo voluntario.

B) Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificacién positiva, expedida por la Tesorerfa Territorial de la Seguridad
Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con
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la Seguridad Social o declaracién responsable de no estar obligada a
presentarlas.

C) Impuesto sobre Actividades Econdémicas.

Justificante de estar dada de alta en el Impuesto sobre Actividades Econémi-
cas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato y al corriente en el
pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del dltimo
ejercicio, a la que se acompariara una declaracién responsable de no haberse
dado de baja en la matricula del citado impuesto.

En caso de estar exenta de este impuesto presentardn declaracién
justificativa al respecto.

Las circunstancias establecidas en las letras A), B) y C) anteriores podradn tam-
bién acreditarse mediante la aportacién del certificado expedido por el Registro
de Licitadores que acredite los anteriores extremos, tal como se indica en la
cldusula 9.2.1.

D) Garantia definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitucién, de una garantia de un 5% del im-
porte de adjudicacién, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, a disposi-
cién del 6rgano de contratacién.

La devolucién o cancelacién de la garantia definitiva se realizard una vez pro-
ducido el vencimiento del plazo y cumplido satisfactoriamente el contrato, o
resuelto éste sin culpa de la persona contratista.

La falta de aportacién de esta documentacion en el plazo de diez dias habiles se
considerard retirada injustificada de la proposicién, lo que supondra su exclu-
sién del procedimiento de adjudicacién y se requerird la misma al licitador si-
guiente segtn el orden en que han quedado clasificadas las ofertas.

10.5. Adjudicacién del contrato.

Una vez recibida la documentacién requerida el érgano de contratacién adju-
dicard el contrato dentro de los cinco dfas hébiles siguientes.

La adjudicacién concretara y fijara los términos definitivos del contrato.
La resolucién de adjudicacién deberd ser motivada y serd notificada directa-

mente a la adjudicataria y a las restantes licitadoras y, simultdneamente, se pu-
blicaré en el perfil de contratante del érgano de contratacién.
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La notificacién debera contener, en todo caso, la informacién necesaria que
permita a la licitadora excluida o candidatura descartada interponer, conforme
al articulo 40 del TRLCSP, recurso suficientemente fundado contra la decisién
de adjudicacién.

En todo caso, en dicha notificacién y en el perfil de contratante se indicar4 el
plazo en que debe procederse a la formalizacién del contrato.

La notificacion podra efectuarse por correo electrénico a la direccién que las
personas licitadoras o candidatas hubiesen designado al presentar sus proposi-
ciones, en los términos establecidos en el articulo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrénico de los ciudadanos a los Servicios Puiblicos. Sin em-
bargo, el plazo para considerar rechazada la notificacién, con los efectos previs-
tos en el articulo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, serd de cinco dias.

No podra declararse desierta una licitacién cuando exista alguna oferta o pro-
posicién que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

El érgano de contratacién podré, siempre antes de proceder a la adjudicacién,
renunciar a la ejecucién del contrato por razones de interés publico debida-
mente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudica-
cién en caso de haberse producido una infraccién no subsanable de las normas
de preparacién del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudi-
cacién. En ambos casos, se compensard a las personas candidatas o licitadoras
en la cantidad que, en su caso, se indique en el anexo I-A.

Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificacién de la
resolucién de adjudicacién sin que se haya interpuesto recurso, la documen-
tacién que acompafia a las proposiciones quedard a disposicién de las perso-
nas interesadas. Si éstas no retiran su documentacién dentro del mes siguien-
te a la finalizacién del citado plazo, el érgano de contratacién no estara obli-
gado a seguirla custodiando, a excepcién de los documentos justificativos de
la garantfa provisional que se conservaran para su entrega a las personas inte-
resadas.

10.6. Formalizacién del contrato.

El contrato se perfecciona con su formalizacién y salvo que se indique otra cosa en
su clausulado se entendera celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del
érgano de contratacién. El contrato se formalizard en documento administrativo que
se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitacién no mds tarde de los quince dfas
hébiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacién de la adjudicacién a las lici-
tadoras o candidatas, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a
cualquier registro publico. La persona contratista podra solicitar que el contrato se
eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningtin
caso se podrén incluir en el documento en que se formalice el contrato cldusulas que
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impliquen alteracién de los términos de la adjudicacién. La formalizacién del contrato
se publicard en el perfil de contratante del 6rgano de contratacién.

Cuando por causas imputables a la empresa adjudicataria no se hubiese formalizado
el contrato dentro del plazo indicado, la Administracién podra acordar la incauta-
cién sobre la garantia definitiva de importe que no podré ser superior a un 3% del
presupuesto del contrato.

Simultdneamente con la firma del contrato, deber4 ser firmado por la adjudicataria
el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares y demds documentos integrantes del contrato.

I11. EJECUCION DEL CONTRATO
11. Persona responsable del contrato.

La realizacién de los trabajos se efectuard bajo la coordinacién, supervisién y
control de una persona responsable del contrato designada por el érgano de con-
tratacion, y que sera a todos los efectos la responsable de la Administracién fren-
te a la persona contratista.

Con cardcter general, serdn funciones de la persona responsable del contrato,
ademds de las establecidas por Ley, las derivadas de la coordinacién de los traba-
jos, asi como la comprobacién y vigilancia de los términos establecidos en el con-
trato.

A estos efectos, durante la ejecucién del contrato, podra inspeccionar las obras
durante su construccién y el inmueble una vez construido cuantas veces consi-
dere necesario y solicitar la informacién que estime oportuna para el correcto
control del trabajo.

Con dicha finalidad, tendra libre acceso al inmueble, quedando la persona con-
tratista obligada a facilitar la visita as{ como los medios necesarios para la reali-
zacién de las actuaciones pertinentes.

Tanto la persona responsable del contrato como la Direccién Facultativa de las
obras tendran acceso igualmente al Libro de Subcontratacién, conforme a lo dis-
puesto en el articulo 8.1 de la Ley reguladora de la subcontratacién en el Sector
de la Construccién (LRSSC).

La persona contratista aportard cuanta documentacién y precisiones le sean re-
queridas por el 6rgano de contratacién durante la ejecucién del contrato. Cuando
la persona contratista, o personas de ella dependientes, incurran en actos u omi-
siones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el érgano de
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contratacién podrd exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado.

La persona responsable del contrato podré ordenar la apertura de catas cuando
sospeche la existencia de vicios ocultos de construccién o haberse empleado ma-
teriales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos,
seran de cuenta de la persona contratista los gastos derivados del reconocimien-
to y subsanacién. En caso contrario, la persona responsable certificard la indem-
nizacién que corresponde a la ejecucién y reparacién de las catas, valoradas a los
precios unitarios del proyecto.

Asimismo podrd ordenar la realizacién de ensayos y andlisis de materiales y uni-
dades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten
pertinentes, siendo a cargo de la persona contratista los gastos que por estas ope-
raciones se originen.

12. Ejecucidén del contrato.

12.1. Condiciones de ejecucién.

La ejecucién del contrato se realizard a riesgo y ventura de la persona contratis-
ta. El contrato se ejecutara con sujecién a lo establecido en su clausulado y en los
pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretacién diere a la
persona contratista el érgano de contratacién. La persona contratista estd obli-
gada a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo publi-
cos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga co-
nocimiento con ocasién de la ejecucién del mismo.

12.2. Condiciones esenciales de ejecucién.

El érgano de contratacién podrd comprobar el estricto cumplimiento de los pa-
gos que la persona contratista ha de hacer a todas las personas subcontratistas o
suministradoras que participen en el contrato.

13. Actuaciones previas al inicio de las obras.
13.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fuere exigible, redactado por
persona técnica con la titulacién exigida legalmente, y suscrito por la empresa
adjudicataria, deber ser presentado a la Administracién, en el plazo maximo de
30 dfas naturales desde la fecha de notificacién de la adjudicacién, al objeto de
que pueda ser aprobado por ésta previamente al inicio de la obra, requisito im-
prescindible para que ésta pueda comenzar efectivamente.
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El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de
aprobar el plan, no impedird la comprobacién del replanteo ni la autorizacién
del inicio de la obra, si bien éstas no podrdn comenzar efectivamente sin la cita-
da aprobacién del plan. En este supuesto, el plazo contractual empezara a partir
de la firma del acta de comprobacién del replanteo y la autorizacién del inicio de
las obras, en la que se dejaré constancia de los extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de
presentacién supondrd una penalizacién diaria de 1 euro por cada 5.000 euros
del precio del contrato, que serd descontado, en su caso, en la primera certifica-
cién,

La persona contratista vendra obligada a recoger en el Plan de Seguridad y Sa-
lud todas las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al
respecto por la legislacién vigente sobre la materia, por las normas de buena
construccidn, y por las especificaciones y prescripciones recogidas en el Estu-
dio de Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir mas importe que el
fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicacién,
en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que
vengan obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vi-
gentes sobre la materia habran de ser ubicados en los lugares indicados en el ci-
tado estudio, salvo autorizacién expresa de la Administracién en otro sentido. En
todo caso serdn para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier va-
riacién que se plantee de las caracterfsticas y emplazamiento de dichos locales y
servicios, una vez aprobado el plan, requerird la previa modificacién del mismo,
asi como su posterior informe y aprobacién en los términos establecidos por las
disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberdn estar dispuestos desde el inicio de la

obra, debiendo contar con la autorizacién de la Administracién antes de su reti-
rada.

13.2. Licencias, autorizaciones e impuestos.

La persona contratista, de por si o como sustituta de la Administracién, estd
obligada a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autoriza-
ciones y requerimientos establecidos en las normas y ordenanzas municipales y
de cualquier otro organismo publico o privado sean necesarios para el inicio,
ejecucién y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administra-
cién los documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuacién
que a esta tltima le corresponda.

Asi mismo, la persona contratista estara obligada a abonar en los plazos volunta-
rios establecidos el importe de los gastos y exacciones derivados de los impues-
tos, licencias, autorizaciones y requerimientos referidos anteriormente y cuales-
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quiera que graven la ejecucidn y posterior ocupacién de la obra, gastos que
seran de cuenta de la persona contratista dando conocimiento inmediatamente
a la Administracién de haber cumplido dichos trdmites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumi-
dos por la oferta econémica y conforme a esta estipulacién contractual se trasla-
da la obligacién de pago a la adjudicataria del contrato celebrado. La persona
contratista indemnizara a la Administracién por cualquier perjuicio que ocasio-
ne el incumplimiento de la presente cldusula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la per-
sona contratista quedara legitimada para interponer contra las mismas los re-
cursos pertinentes, comunicando este extremo a la Administracién contratante.

13.3. Seguros.

1. La persona contratista, ademds de cuantos otros seguros sean obligatorios
para el desarrollo de su actividad, estd obligada a concertar a su costa, antes
del inicio de las obras y con plazo hasta un afio después de la fecha de recep-
cién de las mismas, un seguro contra incendios de las obras, por el importe
de su presupuesto de adjudicacién, debiendo figurar como beneficiario, en
caso de siniestro, el érgano de contratacién. En la recepcién de la obra, de-
berd acreditarse que la péliza tiene vigencia durante un afio mds, contado
desde la fecha de recepcién y que la prima correspondiente se encuentra
totalmente pagada. La Administracién podra proceder a la suspension del
pago de certificaciones y, en el caso de la recepcidn, a la suspensién del
cémputo del plazo de garantia, hasta tanto la persona contratista acredite el
cumplimiento de esta obligacién, sin que dicho periodo de suspensién sea
computable a efectos de indemnizacién por demora en el pago de las certifi-
caciones o liquidacién.

2. lgualmente deberd tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por da-
fios a terceros, tanto a personas como a cosas, asi como por dafios produci-
dos a la Administracién, o al personal dependiente de la misma durante la
vigencia del contrato.

13.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal y mano de obra.

En el plazo de 30 dias desde la formalizacién del contrato, la persona contratista
presentard a la Administracién relacién detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provi-

sionales que se habrén de emplear en la ejecucién de los trabajos.
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b) Relacién numerada, por oficios y categorfas, del personal que pondr al servi-
cio de las obras,

c) En el caso de que en el anexo I-A se establezca que la realizacién del control
de calidad de la obra esté incluida en el contrato, se presentaran tres propuestas
de designacién de la empresa con la que se pretende contratar la realizacién de
dicho control de calidad, las cuales obligatoriamente deberan estar acreditadas
conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de
calidad de la construccién y obra publica, a efectos de su autorizacién por la
Administracién.

Las empresas propuestas no podrdn, en ningtin caso, ser empresas vinculadas
a la adjudicataria de las obras, en el sentido en que son definidas en el articulo
145 del TRLCSP.

d) En su caso, propuesta de modificacién del personal técnico de la empresa ads-
crito con cardcter permanente a la obra, segiin la documentacién presentada pa-
ra el cumplimiento de lo exigido en la cldusula 9.2.1.1.¢) del presente pliego.

El personal técnico propuesto deberd reunir los requisitos de titulacién, niimero,
especializacién y experiencia exigidos al efecto en el anexo IV-A.

En cualquier caso, la propuesta de modificacién deberé contar con la aprobacién
de la Administracién.

La persona designada como Jefe de Obra tendré capacidad para representar a la
empresa en todo cuanto se refiera a la ejecucién de la obra y quedar4 adscrita
permanentemente a la misma con dedicacién plena durante el tiempo de
ejecucion de las obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie
de obra,

La Administracién podré acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta
que la persona contratista haya presentado en debida forma los documentos an-
teriormente sefialados, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses
de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

14. Acta de comprobacién de replanteo e inicio de las obras.

Se procederd a efectuar la comprobacién del replanteo en el plazo méximo de un
mes desde la formalizacién del contrato, segtin lo previsto en el articulo 229 del
TRLCSP, autorizdndose, en su caso, el inicio de las obras.

Las obras se ejecutardn con estricta sujecién a las estipulaciones establecidas en el
pliego y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones
que en interpretacién técnica de éste dieren a la persona contratista la Direccién
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facultativa de las obras, y en su caso, la persona responsable del contrato. En el su-
puesto de que fuese necesario que la prestacién se ejecutase en forma distinta a
la pactada inicialmente, deberd procederse a la resolucién del contrato en los
términos establecidos en la cldusula 28 del presente pliego.

15. Programa de trabajo.

La persona contratista estara obligada a presentar a la Administracién un programa
de trabajo, que se ajustard al modelo proporcionado por el érgano de contrata-
ci6n, en el plazo de treinta dfas, contados desde la formalizacién del contrato.

En el programa de trabajo se incluirdn los datos exigidos en el articulo 144.3 del
RGLCAP, debiendo en todo caso ajustarse a los plazos establecidos en el anexo I-A,
salvo que la Administracién autorice la modificacién del mismo.

La Administracién resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo méximo de
los 15 dfas siguientes a su presentacién, pudiendo imponer la introduccién de mo-
dificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

La Administracién podrd acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta
que la persona contratista haya presentado en debida forma el programa de
trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por
retraso en el pago de dichas certificaciones.

16. Direccién Facultativa e inspeccién de las obras.

La Direccién Facultativa de la Obra, que incluye la Direccién de la Obra, la Direccién
de la Ejecucién de la Obra y la Coordinacién de la Seguridad en la Obra, serd des-
arrollada directamente por los servicios técnicos del Ayuntamiento.

La Direccién Facultativa serd responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta
sujecién al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos es-
tablecidos. La Direccién Facultativa no podrd introducir en el proyecto, a lo largo de
su ejecucién, alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa del 6rga-
no de contratacién. Asf mismo, en caso de discordancias entre los documentos del
proyecto, tampoco podra adoptar decisién alguna que pueda implicar la introduc-
cién de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estdndose a estos efectos a lo
dispuesto en la clausula 20 del presente pliego.

La realizacién por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacién previa de la Administracién contratante, ain cuando éstas se
realizasen bajo las instrucciones de la Direccién Facultativa, no generard obligacion
alguna para la Administracién, quedando ademds la persona contratista obligada a
rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
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responsabilidades que la Administracién pudiera exigir a ambos por
incumplimiento de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras deberd existir un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias y
un Libro de Subcontratacién, asi como la documentacion necesaria para el desarro-
llo de las obras, en el que la Direccién Facultativa de la obra haga constar, por escri-
to, las instrucciones que, periédicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas
formule a la persona contratista.

La direccién de las obras tendra acceso al Libro de Subcontratacién, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacién en el Sector de la Construccién (en adelante LRSSC).

Incumbe a la Administracién, a través de la persona responsable del contrato, ejer-
cer de manera continuada y directa, la coordinacién, supervisién, control y segui-
miento del contrato.

La persona contratista facilitara a la Administracién, sin coste adicional alguno, la
asistencia profesional de personal experto, ya sea para presentaciones, reuniones
explicativas o de informacién o para aclaracién de dudas que se puedan plantear en
relacién con la realizacién de las obras.

17. Prescripciones para la ejecucién de las obras.

17.1. Obligaciones laborales, sociales y econémicas de la persona contratista.

El personal adscrito por la persona contratista a la prestacién objeto del contra-
to, no tendra ninguna relacién laboral con la Administracién, bajo ningtin con-
cepto, dependiendo exclusivamente de la persona contratista, quien tendra to-
dos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria res-
pecto del mismo.

La persona contratista estd obligada al cumplimiento de las disposiciones vigen-
tes en materia laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo
que vendra obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones,
siendo a su cargo el gasto que ello origine.

Asimismo estard obligada a observar el cumplimiento de lo preceptuado en el
Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula
las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edifica-
cidn y el transporte en Andalucfa.

En general, la persona contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen
impuestas por su carécter de persona empleadora, as{ como del cumplimiento de
cuantas normas regulan y desarrollan la relacién laboral o de otro tipo, existente
entre aquélla, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y
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otra, sin que pueda repercutir contra la Administracién ninguna multa, sancién
o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas,
pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizarad a la Administracién de
toda cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obliga-
ciones aquf consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolucién judicial o
administrativa.

17.2. Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra.

1. En el caso de que en el anexo I-A se establezca que la realizacién del control
de calidad de la obra esta incluida en el contrato, la Administracién designara,
de entre las tres propuestas presentadas por la persona contratista de la obra, a
la entidad publica o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria
de la obra, a los efectos de los ensayos, controles, pruebas y andlisis previstos en
esta clausula.

Las empresas propuestas por la persona contratista de la obra para la realizacién
de los ensayos y analisis no podran ser empresas vinculadas a la misma, en el
sentido en que son definidas en el artfculo 145 del TRLCSP, y deberdn estar
acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el
control de calidad de la construccién y obra publica.

2. El control de calidad de la obra incluira:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o
instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administracién
que versen sobre condiciones u homologaciones que han de reunir los mis-
mos.

Los costes de ejecucién de los ensayos, andlisis, pruebas o controles precepti-
vos para verificar tales condiciones, se considerardn incluidos en los precios
recogidos en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su
caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el
proyecto aprobado.

b) Aquellos otros controles y anélisis que no vengan impuestos por norma al-
guna, pero que estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto
aprobado, o que la Direccién Facultativa o la Persona Responsable del Contra-
to estimen pertinentes, hasta un limite maximo del 1% del presupuesto de
ejecucién material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que,
en su caso, la empresa constructora hubiese ofertado como mejora en la lici-
tacién, los cuales abarcaran los siguientes conceptos:

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Direccién Facultativa o la persona
coordinadora del trabajo estimen pertinentes.
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b.2.) El Control de Calidad de ejecucién de la cimentacién, estructura, al-
bafiileria y acabados.

b.3.) El Control de Calidad de ejecucién de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones asf como de estanqueidad de
fachadas y cubiertas.

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogera
en informes mensuales donde se indicardn las incidencias detectadas que
pueda afectar a la ejecucién de la obra proyectada. Al citado informe mensual
se adjuntar4 copia de toda la documentacién generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier
circunstancia no sean realizados y abonados por la persona contratista,
podran ser ejecutados por la Administracién y su importe deducido de las
certificaciones mensuales correspondientes.

3. En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacién, verifica-
cién o comprobacién de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa con-
tratista de las obras, serdn abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su im-
porte, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior
no son realizados y abonados por la persona contratista de la obra, éstos podran
ser ordenados por la Direccién Facultativa, previa autorizacién de la Adminis-
tracidén, y su importe serd deducido de las certificaciones de obra mensuales co-
rrespondientes.

17.3. Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, miquinas y equipos o sistemas y procedimientos
constructivos que se vayan a emplear en la obra habran de reunir las calidades y
caracteristicas marcadas en los documentos contractuales del Proyecto o en las
normas de obligado cumplimiento. Por tanto, la persona contratista deberd pro-
veerse de las personas suministradoras cuyos productos se ajusten a tales requi-
sitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denomina-
cién especificos de un producto industrial para designar a éste, se entendera que
tal mencién se refiere a las calidades y caracteristicas de dicho producto, pu-
diendo la persona contratista, previa conformidad de la Direccién Facultativa,
utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan estric-
tamente los citados requisitos de calidad y caracterfsticas.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para deter-
minados productos industriales a emplear en la obra, sera obligatorio el empleo
de marcas comerciales que dispongan de aquéllos.
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17.4. Oficina de obras.

Dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacién expresa de la Administracién
en otro sentido, deberd ubicarse una Oficina para el jefe o jefa de la obra, sus
auxiliares y personal técnico, debiendo conservar en ella copia autorizada de los
documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato, los Libros
de Ordenes, Incidencias para el control y seguimiento del plan de Seguridad y
Salud en las Obras, y el de Subcontratacion, el Plan de Seguridad y Salud, y cuan-
ta documentacién sea asimismo necesaria para el correcto desarrollo de la eje-
cucién de las obras.

17.5. Senalizacién de la obra y del edificio.

1. La persona contratista vendra obligada a realizar las siguientes actuaciones de
sefializacién:

a) De la Obra:

a.1) Adquisicién, colocacién y conservacién durante el perfodo de ejecu-
cién de los carteles de obras, en lugares que sean determinados por la
Administracién.

Las dimensiones, texto y niimero de carteles seran determinados en cada
caso concreto por la Administracién, en funcién de las caracteristicas y
emplazamiento de la obra.

Dichos carteles deberdn ajustarse exactamente a los modelos,
dimensiones, materiales y demds caracteristicas establecidos en el Manual
de Sefalizacién Corporativa de la Junta de Andalucfa, debiendo ser
adquiridos a las empresas homologadas al efecto por la Junta de Andalucia.

Cualquier otro cartel que se coloque por la persona contratista durante la
ejecucion de las obras deberd contar con la autorizacién previa de la
Administracién, y ser de menores dimensiones y estar colocado en
posicién inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la
Administracién reclamar en cualquier momento la retirada o reubicacién
de cualquier cartel que no se ajuste a los mencionados requisitos.

Para el abono de la primera certificacién serd necesario la presentacién de
la documentacién acreditativa de la colocacién de los mencionados
carteles de obra.

a.2) Adquirir e instalar las sefializaciones de obras, establecidas en el Pro-
yecto y en el Plan de Seguridad y Salud aprobados por la Administracién,
asf como las exigidas por las disposiciones vigentes, que sean necesarias
para la correcta ejecucion de las mismas.
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2. Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asi
como la sefializacién que no forme parte definitiva del propio edificio, debera
ser retirada una vez finalizadas las obras y con anterioridad a la recepcion de las
mismas, debiendo contar a estos efectos con la autorizacién previa de la Direc-
cién Facultativa. En los supuestos de actuaciones con financiacién europea por
fondos de cohesién, debera procederse a la retirada a los dos afios a partir de la
finalizacién de las obras, coincidiendo con la finalizacién del periodo de garantia
de las mismas.

3. Los costes de las actuaciones de sefializacién contemplados en esta clausula,
con excepcién de la indicada en el apartado b.2), en el caso de que no se encuen-
tren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se consideran incluidos
en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la
oferta econémica presentada. Asi mismo se consideran incluidos los costes de las
obras que sean necesarias para la correcta colocacién de dicha sefalizacién.

17.6. Informacién y difusién de las obras.

La persona contratista estard obligada a entregar a la Administracién un repor-
taje de video, que recogera las fases mas significativas del proceso constructivo
del edificio, desde el inicio de las obras hasta la finalizacién de las mismas, des-
cribiéndose en audio la situacién de las obras, datos generales de las mismas,
proceso constructivo, etc.

Del citado reportaje se entregaran diez ejemplares, tanto en soporte cinta como
DVD y Blu Ray, asf como los originales del material utilizado para su realizacién,
ajustandose en su disefio a lo establecido al efecto en el Manual de Identidad
Corporativa de la Junta de Andalucfa.

Los documentos establecidos en esta cldusula serdn propiedad de la
Administracién. Igualmente quedardn de propiedad exclusiva de la
Administracién los derechos de explotacién de dichos documentos, sin que
puedan ser reproducidos total o parcialmente sin su previa y expresa
autorizacion.

Asimismo, y en el caso de que asf se establezca en el anexo I-A, la persona con-
tratista hard frente a los gastos derivados de la informacién publica sobre el ini-
cio y finalizacién de la obra y, en su caso, los gastos derivados de la obligacién de
informar al publico del inicio y finalizacién de la obra mediante la publicacién
del anuncio tipo en un diario de gran difusién de la Comunidad Auténoma y en
otro diario de gran difusién en la provincia, asf como de informar sobre la finali-
zacién de la obra, mediante la edicién y difusion de un folleto sobre sus carac-
teristicas y futura utilizacién coincidiendo con la puesta en servicio de la misma.
Estos gastos no superardn un 2,5 por mil del precio del contrato.

17.7. Obligacién de sigilo.
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La persona contratista estara obligada a guardar sigilo respecto a los datos o an-
tecedentes que, no siendo publicos o notorios, estdn relacionados con el objeto
del contrato o de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo, no pudien-
do, por tanto, proporcionar informacién a terceras personas sobre la materia ob-
jeto del contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que
cuente a estos efectos con la previa autorizacién de la Administracién.

La persona contratista no podrd, sin previa autorizacién escrita de la Adminis-
tracién, publicar noticias, dibujos ni fotografias de las obras, ni autorizar a terce-
ros su publicacién.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece ex-
presamente como causa de resolucién del contrato.

La Administracién se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cual-
quier forma, explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reporta-
jes fotograficos, audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que
ejecute la persona contratista.

17.8. Subcontratacion.

Si la persona contratista ha indicado en su oferta la parte del contrato que tenga
previsto subcontratar, ésta deberd comunicar anticipadamente y por escrito a la
Administracién la intencién de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de
la prestacién que se pretende subcontratar y la identidad de la subcontratista, y
justificando suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarlo por referencia los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.

La persona contratista debera cumplir la legislacién vigente en materia de sub-
contratacion, en especial las normas generales sobre subcontratacién estableci-
das en la LRSSC, y lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en
el Sector de la Construccién.

La persona contratista deberd obtener, llevar en orden, al dia y conservar en la
oficina de obras el Libro de Subcontratacién habilitado por la autoridad laboral
correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y
13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora man-
tenga permanentemente actualizada la relacién de personas subcontratistas y
las partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratacién
anotada en el Libro de Subcontratacién a la persona coordinadora de seguridad
y salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serdn sancionadas con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Re-
fundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
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Cuando se especifique en el anexo I-A, podrd imponerse a la persona contratista
la subcontratacién con terceras personas no vinculadas a la misma, de determi-
nadas partes de la prestacién que no excedan en su conjunto del 50% del presu-
puesto del contrato.

El incumplimiento de lo establecido en el parrafo anterior supondra la imposi-
cién de una penalizacién contractual del 5% del presupuesto del contrato, o de
un 10% cuando resultase un perjuicio a la parte de obra a que se refiere, pudién-
dose alternativamente en este tltimo caso resolver el contrato por causa impu-
table a la persona contratista. Todo ello sin perjuicio de la reparacién que proce-
da y de la indemnizacién de los perjuicios ocasionados a la Administracién.

18. Plazos y penalidades.

La persona contratista queda obligada al cumplimiento del contrato dentro del pla-
zo total fijado de dos meses.

La constitucién en mora por la persona contratista no precisard intimacién previa por
parte de la Administracién. La imposicién de penalidades consecuentes con dicho re-
traso se aplicard automaticamente por el érgano de contratacién.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, la persona
contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables a la misma, la Admi-
nistracién podré optar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en
el articulo 212 del TRLCSP, por la resolucién del contrato con pérdida de garantia
definitiva o por la imposicién de las penalidades establecidas en el citado articulo.

En el caso de que el contrato incluyera clausula de revisién de precios y el incum-
plimiento del plazo fuera imputable a la persona contratista, se procedera en la
forma y en los términos previstos en el articulo 93 del TRLCSP.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacién a que pudiese tener de-
recho la Administracién, por dafios y perjuicios originados por la demora de la per-
sona contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables a la persona contratista se estard a lo
dispuesto en el articulo 213.2 del TRLCSP.

Para la imposicién de este tipo de penalidades se sustanciara un procedimiento en
el que necesariamente tendrd lugar tramite de alegaciones a la persona contratista.

19. Régimen de pagos.
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19.1. Precios.

1. En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecerd la definicién
y descripcién de la unidad de obra, mediante su epigrafe correspondiente y su
importe final expresado en letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la
correcta ejecucién y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las carac-
teristicas técnicas y prescripciones establecidas en el proyecto y a las normas de
buena construccién, se considerarén incluidos en el precio de la misma, aunque
no figuren todos ellos especificados en la descomposicién o descripcién de los
precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de
los costes indirectos, segiin la estructura de costes adoptada en el proyecto, o
que, siendo necesarios para la ejecucién de la obra o parte de ésta, no sean direc-
tamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la
obra, se considerardn siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes indi-
rectos y, por tanto, en los precios del proyecto. Por todo ello, se hallardn com-
prendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a los medios auxiliares, ins-
talaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras accesorias de todo tipo
que se precisen para la ejecucién de la obra comprendida en el proyecto, cual-
quiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento.,

Los precios unitarios de ejecucién material condicionardn la ejecucién de las
unidades de obra a que se refieran, de acuerdo con lo definido y descrito en los
epigrafes correspondientes, complementandose, siempre, con lo reflejado en los
planos de conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas Particulares y en los demds documentos del proyecto, asi
como, en su defecto, por lo establecido en el banco de precios “Base de Costes de
la Construccién de Andalucfa” de la Consejerfa competente en materia de Vi-
vienda de la Junta de Andalucfa.

Los precios del proyecto relativos a materiales se consideraran vélidos, cualquie-
ra que sea el tipo de tecnologia o procedimiento que haya de utilizarse para su
elaboracién y tanto si se confeccionan en la propia obra como si llegan a ésta ya
elaborados.

2. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, se estard a lo esta-
blecido en la cldusula 1 del presente pliego para la determinacién del documento
que en cada caso deba prevalecer, sin que ello pueda suponer en ningun caso la
introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

En caso de discrepancia entre la Direccién Facultativa y la persona contratista
sobre la necesidad o no de cualquier subsanacién por discordancia entre los do-
cumentos del proyecto, asi como de la solucién a adoptar y su posible valoracién
econdémica, ésta serd resuelta por la persona responsable del contrato, sin que
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pueda, en ningin caso, ser ello motivo de paralizacién o ralentizacién de las
obras.

19.2. Abonos de las unidades de obra.

1. La persona contratista tendrd derecho al abono de la obra que realmente eje-
cute con estricta sujecién al proyecto aprobado, en los términos establecidos en
el TRLCSP y en el presente pliego.

La persona contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta por
acopio de materiales y por instalaciones y equipos, con los limites y requisitos
establecidos en los articulos 155 y 156 del RGLCAP, debiendo asegurarse los
referidos pagos mediante la prestacion de garantia.

2. A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido
en el articulo 232 del TRLCSP, la Direccidén Facultativa expedira, con la periodici-
dad que se establece en el anexo I-A, las certificaciones comprensivas de la obra
ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendran el concepto
de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en
la medicién final y sin suponer, en forma alguna, aprobacién y recepcién de las
obras que comprenden.

El pago del precio se efectuard previa presentacién de factura en el Registro
que se indique en el anexo I-A, debiendo ser repercutido como partida inde-
pendiente el Impuesto sobre el Valor Afiadido en el documento que se presen-
te para el cobro, sin que el importe global contratado experimente incremen-
to alguno.

En la factura y en el anexo I-A se incluird la identificacién del érgano de con-
tratacion y de la persona destinataria.

La Administracién deberd aprobar las certificaciones de obra dentro de los
treinta dias siguientes a su expedicion, salvo acuerdo expreso en contrario
que, en su caso, se establezca en el anexo I-A del presente pliego asi como en
el contrato.

La Administracién tendra la obligacién de abonar el precio dentro de los treinta
dias siguientes a la fecha de aprobacién de las certificaciones de obra.

Cuando la periodicidad de las certificaciones se haya establecido como
trimestral, éstas se presentaran antes del dfa diez de los meses de marzo, junio,
septiembre y diciembre. Si la periodicidad establecida es anual la certificacién se
presentara antes del dfa diez del mes de junio. En cualquiera de los casos la
tltima certificacion se presentard en el mes que efectivamente hayan finalizado
las obras.
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La Direccién Facultativa, de conformidad con lo establecido en los articulos 147 a
150 del RGLCAP, realizard, con la antelacién necesaria, las actuaciones que co-
rrespondan para que el informe detallado del estado de las obras, la correspon-
diente relacién valorada a origen y, cuando asi proceda por su periodicidad, las
certificaciones de obra y de direccién obren en poder de la Administracién y de
la persona contratista con anterioridad al dfa 10 del mes siguiente al que corres-
pondan.

La audiencia a la persona contratista sobre la documentacién expresada en el
parrafo anterior se efectuard de conformidad con lo dispuesto en el articulo 149
del RGLCAP

Conforme a los plazos establecidos en los articulos 149 y 150 del RGLCAP y a los
indicados en los parrafos anteriores, se considerara como fecha de expedicién de
las certificaciones de obras, a los efectos previstos en el apartado 4 del articulo
216 del TRLCSP, el décimo dia del mes siguiente al que correspondan, todo ello
sin perjuicio de que, en su caso, sea de aplicacién lo previsto en los articulos
144.4 y 152 del RGLCAP, asf como todos aquellos supuestos previstos en el pre-
sente pliego en los que la Direccién Facultativa puede, en su caso, no dar curso a
las certificaciones sin derecho a intereses de demora por retraso en el pago de
estas certificaciones.

3. El procedimiento para la medicién y valoracién de las obras que se certifiquen
se realizara de acuerdo con lo establecido en los articulos 147 y 148 del RGLCAP

Los criterios técnicos a seguir para la medicién de las distintas unidades de obra,
atenderdn a los fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del
proyecto aprobado por la Administracidn, o en su defecto a los indicados en los
epigrafes de cada unidad de obra en el documento de precios unitarios
descompuestos del proyecto. En caso de dudas, olvidos u omisiones, en los
criterios anteriormente establecidos, se atenderd al siguiente orden de
prelacion:

a) Los criterios marcados, en su caso, en la descomposicién de los precios unita-
rios.

b) Los establecidos en el banco de precios “Base de Costes de la Construccion de
Andalucfa” de la Consejerfa competente en materia de Vivienda de la Junta de
Andalucia que haya servido de base en la redaccién del proyecto.

c) Los seguidos en la medicién del proyecto, sin que en ningtin caso los errores,
excesos o imprecisiones de dichas  mediciones puedan constituirse en sf mis-
mos en criterios.

4, Para el pago de los importes referentes al Control de Calidad de la Obra se de-
ducira del Presupuesto de Ejecucién Material de cada certificacién, excluida la
final de obra, el porcentaje establecido para el mencionado Control de Calidad,
seglin lo ofertado a tal efecto en la licitacién por la persona contratista, y se le
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sumard el importe, acreditado mediante facturas, de los trabajos realizados por
la empresa de control de calidad contratada al efecto.

5. Junto con cada una de las certificaciones deberan presentarse los siguientes
documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales, incluidos los establecidos en la
cldusula 17.2.b) del presente pliego.

b) La relacién valorada.

c) Copia del Libro de Ordenes.

d) Copia del Libro de Incidencias.

e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

f) Relacién actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontra-

tas, con indicacién del presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el

articulo 227 del TRLCSP.

Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogeran
las variaciones de medicién que se produzcan respecto de las establecidas en el
proyecto aprobado. No obstante en las certificaciones mensuales no se podra
recoger mayor medicién que la que figura para cada una de las partidas en el
proyecto aprobado, debiendo dejarse los posibles excesos de medicién, que en su
caso hubiera, para la certificacién final de las obras.

6. Igualmente, la Direccién Facultativa deberd redactar, cuando proceda, el pre-
supuesto adicional por revisién de precios.

19.3. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.

Se considerardn como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajusta-
das al proyecto aquellas que no cumplan estrictamente con las caracterfsticas
cualitativas y cuantitativas definidas para las mismas en las descripciones de sus
precios unitarios, o con las especificaciones de los planos o con las prescripcio-
nes establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera
que puedan dar lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relacién
con las previsiones del proyecto.

Se consideraran los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas:

1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del
edificio o de parte del mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecu-
tadas no afecten a requisitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad,
estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acustico, accesibilidad, pro-
teccién contra incendios y funcionalidad.

Las obras comprendidas en este nivel podran ser recibidas, aunque no cumplan
estrictamente las condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a
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propuesta de la Direccién Facultativa, con la autorizacién previa de la
Administracién.

En este caso la Direccién Facultativa deberd, asi mismo, proponer a la
Administracién la consiguiente rebaja de los precios o mediciones de las
unidades afectadas, conforme a los siguientes criterios:

a) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efec-
tuado con mayores dimensiones que las establecidas en el proyecto determi-
nadas piezas o elementos constructivos, la Direccién Facultativa podra pro-
poner su aceptacion, con las cotas y dimensiones que figuren en el mismo,
quedando el contratista obligado a aceptar éstas, a no ser que prefiera demo-
ler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con es-
tricta sujecion al proyecto aprobado.

b) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos dis-
tintos a los establecidos en el apartado a) anterior, la propuesta de la Direc-
cién Facultativa contemplard una minoracién de los precios contratados, de
las obras defectuosas mal ejecutadas, igual al doble del porcentaje de desvia-
cion respecto del valor especifico. Esta minoracién serd como minimo del
veinte por ciento del precio de las unidades afectadas.

En cualquier caso en la propuesta de minoracién de precios se razonarén y justi-
ficardn los mismos en base a las cantidades de componentes y a los precios asig-
nados a éstos en el proyecto, o en su defecto a los que figuren en el banco de
precios “Base de Costes de la Construccién de Andalucia” de la Consejerfa com-
petente en materia de Vivienda de la Junta de Andalucia que se haya tomado de
referencia.

Los precios minorados serdn fijados por la Administracién a la vista de la pro-
puesta de la Direccién Facultativa, quedando la persona contratista obligada a
aceptar los mismos, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las
unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujecién al proyecto aproba-
do.

2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabi-
lidad del edificio o de parte del mismo, o existan indicios de que puedan afectar a
requisitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabili-
dad, seguridad, confort termo acustico, accesibilidad, proteccién contra incen-
dios y funcionalidad.

En este caso, la Direccidn Facultativa deberd ordenar, durante el transcurso de
las obras y siempre antes de su recepcidn, las correcciones que sean precisas,
siempre que las mismas sean factibles sin alterar las condiciones estructurales,
funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras unidades de
obra, o bien las sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean
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necesarias, siendo de cuenta de la persona contratista el coste correspondiente y
sin que ello suponga una ampliacién del plazo contractual.

3. La Direccién Facultativa podrd ordenar cuantas operaciones o acciones consi-
dere necesarias para comprobar la existencia de mala ejecucién o defectos.

Asf mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios
ocultos imputables a la ejecucién de las obras, ordenara efectuar en cualquier
momento los andlisis, pruebas o ensayos, destructivos o no, que crea necesarios
para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta de ello, con
caracter previo, y a su terminacién, a la Administracién.

19.4. Abono de las unidades de seguridad y salud.

De contemplarse la Seguridad y Salud como partida independiente del presu-
puesto aprobado, el abono de las unidades de seguridad y salud incluidas en el
plan correspondiente se efectuard, con la misma periodicidad establecida para
las certificaciones de obra, de forma porcentual sobre el importe de la obra eje-
cutada en el periodo que se certifique, siendo el porcentaje a aplicar el que resul-
te de dividir el importe del presupuesto vigente de ejecucién material de segu-
ridad y salud entre el importe del presupuesto de ejecucién material de las uni-
dades de obra, también vigente en cada momento, multiplicado por cien.

Dicho tanto por ciento serd el que se aplique de forma fija sobre el importe de
ejecucién material de las unidades de obra a recoger en cada certificacién
mensual, como obra ejecutada. Para que sea procedente el referido abono por-
centual, se requerira que hayan sido ejecutadas y dispuestas en obra, de acuerdo
con las previsiones establecidas en el plan, las unidades de Seguridad y Salud que
correspondan al periodo a certificar.

Cuando durante el curso de las obras la Administracién resolviere modificar el
proyecto aprobado y, como consecuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan
de Seguridad y Salud aprobado, el importe econémico del nuevo plan, que podra
variar o ser coincidente con el inicial, se dividira entre la suma del presupuesto
de ejecucién material primitivo de la obra y el que originen, en su caso, las modi-
ficaciones de éstas multiplicado por cien, obteniéndose el porcentaje a aplicar
para efectuar el abono de las partidas de Seguridad y Salud, de acuerdo con el
criterio establecido con anterioridad. Dicho porcentaje seré el que se aplique a
origen a la totalidad del presupuesto de ejecucién material de las unidades de

obras en las certificaciones sucesivas, deduciéndose lo anteriormente certifica-
do.

Con independencia del citado abono, podran efectuarse abonos a cuenta por
materiales acopiados de seguridad y salud con las mismas cautelas y garantias
exigidas para los abonos a cuenta por materiales acopiados para la obra de re-
ferencia. Para el abono de las partidas correspondientes a formacién especifi-
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ca de los trabajadores en materia de seguridad y salud, reconocimientos médi-
cos y seguimiento y control interno de la seguridad en obra ser4 requisito im-
prescindible la previa justificacién al responsable del seguimiento del Plan de
que se han cumplido las previsiones establecidas en el mismo al respecto, para
lo que serd preceptivo que la persona contratista aporte la acreditacién do-
cumental correspondiente.

Caso de no figurar la seguridad y salud como partida independiente en el pre-
supuesto del proyecto aprobado, se considerara incluida entre los Costes Indi-
rectos y Gastos Generales de Estructura derivados de las obligaciones del con-
trato, por lo que al efectuar el abono de las unidades de obra se entenderd
comprendido el correspondiente a los medios de seguridad y salud.

20. Suspension del contrato de obras.

1. Si la Administracién acordase la suspensién temporal total de las obras, por cau-
sas imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho a la per-
sona adjudicataria a solicitar la resolucién del contrato, conforme se prevé en los
apartados a), b) y c) del articulo 237 del TRLCSP, procedera el abono a la persona
contratista de los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por ésta. Igualmente
procedera dicho abono en el caso de que dédndose las circunstancias establecidas en
los citados apartados del articulo 237 del TRLCSP para la resolucién del contrato, la
adjudicataria no la solicitase.

A estos efectos podran ser resarcibles los costes directos, los costes indirectos y los
gastos generales no amortizados durante la suspensién, siempre y cuando la perso-
na contratista haya adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios sean los
minimos posibles para la Administracién. Asf, la persona contratista deberé adoptar
todas las medidas incluidas en el 4mbito de su diligencia para minimizar las conse-
cuencias econdmicas de cualquier paralizacién de las obras.

La indemnizacién solicitada por la persona contratista, por los dafios y perjuicios pro-
ducidos, deberé estar completamente justificada documentalmente y en ningiin caso
podra ser superior a la cantidad que resulte de multiplicar el nimero de meses de pa-
ralizacién por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos y gas-
tos generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista de
ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la paralizacién.

2. En el caso de que la suspensién acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase
solo a una parte de las obras en ejecucién, se calculara el porcentaje que suponen
las obras paralizadas respecto del total contempladas en el proyecto aprobado y se
aplicard este porcentaje a los calculos indicados en el tltimo parrafo del apartado
anterior para determinar el tope maximo de la indemnizacién.
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En caso de suspensién temporal parcial, debera determinarse por la Administra-
cién, previa audiencia de la persona contratista, su incidencia sobre el plazo total, a
los efectos de la concesién de la prérroga que proceda.

21. Modificacién del contrato de obras.

El contrato solo podra ser modificado por razones de interés ptblico en los casos y
en la forma previstos en el titulo V del libro I del TRLCSP.

Asimismo y de acuerdo con lo establecido en dicho articulo, el procedimiento a se-
guir para efectuar la modificacién del contrato en los supuestos contemplados en el
citado anexo sera el siguiente:

1. Resolucién de inicio de expediente de modificacién del contrato por el
6rgano de contratacién.

Audiencia a la persona contratista por un plazo de 5 dias hébiles.

Informe de la Asesoria Juridica en un plazo de 10 dias.

Propuesta de resolucién de modificacién por el érgano de contratacién.
Informe del Consejo Consultivo de Andalucfa cuando la cuantfa de la
modificacién, aislada o conjuntamente, sea superior a un 10% del precio
primitivo del contrato, cuando éste sea igual o superior a 6.000.000 de euros o
exceda del 20% del precio del contrato, independientemente de su importe.

6. Fiscalizacidn, en su caso, del gasto correspondiente.

7. Resolucién motivada del érgano de contratacién.

8. Notificacién a la persona contratista.

By = (9

Todas aquellas modificaciones no previstas en el pliego solo podrin efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstan-
cias previstas en el articulo 107 del TRLCSP.

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacién serdn obligatorias pa-
ra la persona contratista y deberdn formalizarse conforme a lo dispuesto en el arti-
culo 156 del TRLCSP.

La Direccién Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecu-
cién, alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la Administra-
cién contratante. As{ mismo, en caso de discordancias entre los documentos del
proyecto, tampoco podra adoptar decisién alguna que pueda implicar la introduc-
cién de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estindose a estos efectos a lo
dispuesto en la cldusula 19.1.2.

La realizacién por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacién previa de la Administracién contratante, aiin cuando éstas se realiza-
sen bajo las instrucciones de la Direccién Facultativa, no generaré obligacién alguna
para la Administracién, quedando ademds la persona contratista obligada a rehacer
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las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las res-
ponsabilidades que la Administracién pudiera exigir a ambos en cumplimiento de
sus respectivos contratos,

En caso de que la modificacién suponga supresién o reduccién de unidades de obra,
la persona contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna.

En el caso de que las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra
no previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, se
estard a lo preceptuado en el articulo 234 del TRLCSP.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar
para la formacién de los nuevos precios a establecer, en su caso, seran, en cuanto
resulten de aplicacién, los fijados en las descomposiciones de los precios unitarios
del proyecto aprobado que sirve de base al contrato y, en su defecto, los que co-
rrespondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de adjudicacién del contrato. A
estos efectos, se tomaran, cuando existan, de las descomposiciones de los precios
correspondientes al banco de precios “Base de Costes de la Construcciéon de Anda-
lucia” que, en su caso, hayan sido aplicados al proyecto, vigentes en la fecha referi-

da.

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionaran siguiendo la estruc-
tura de costes adoptada para los precios del proyecto. De modo que para el calculo y
descomposicién de precios, determinacién de cantidades de componentes, concep-
tos imputables a costes directos y conceptos a considerar en los precios de los com-
ponentes se aplicaran iguales criterios que para los precios del proyecto. Por tanto,
para elaborar los nuevos precios se tomarén, cuando resulten de aplicacién y siem-
pre que no existan errores en los mismos, las cantidades de materiales y rendimien-
tos de mano de obra y maquinaria que figuren en las descomposiciones de los pre-
cios del proyecto o en sus Anexos o, en su defecto, cuando existan, en el banco de
precios “Base de Costes de la Construccién de Andalucia” a que se refieren éstos.

El porcentaje de costes indirectos a aplicar serd el mismo que el del proyecto apro-
bado.

Si la persona contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberan
adoptar todas las medidas precisas para facilitar la ejecucién de la parte de obra
afectada por parte de la Administracién o por la persona empresaria que ésta de-
signe, debiendo indemnizar a la Administracién por cualquier perjuicio que ocasio-
ne el incumplimiento de esta obligacién.

En este supuesto, la Administracién, previa audiencia de la persona contratista
principal, establecera las instrucciones y medidas que deberdn adoptarse y el plazo
en el que ha de verificarse su cumplimiento.

Cuando la Direccién Facultativa considere necesaria una modificacién del proyecto,
recabar4 del érgano de contratacién autorizacién para iniciar el correspondiente
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expediente, que se substanciard con caracter de urgencia con las actuaciones pre-
vistas en el articulo 234.3 del TRLCSP.

22. Recepcién de las obras.

1. La persona contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recep-
cién, deberd entregar a la Administracién original y dos copias de los siguientes do-
cumentos, debidamente ordenados y encuadernados:

a) Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra eje-

cutada.
Estos documentos se entregardn en el soporte informético que al efecto esta-
blezca la Administracién.

b) El reportaje de video, en formato cinta, DVD y Blu Ray, con las condiciones y
caracteristicas establecidas en la cldusula 17.6 del presente pliego.

c) Libro de Ordenes.

d) Libro de Incidencias.

e) Libro de Subcontratacién, donde se especificaré la relacién de proveedores,
fabricantes y procedencia de los materiales.

f) Homologaciones, certificados, sellos y demés garantfas de los materiales o
elementos colocados en obra que lo requieran o lo posean.
De estos elementos se desglosaran, en documento aparte, aquéllos que proce-
dan en aplicacién de la normativa de proteccién contra incendios.

g) Caracteristicas técnicas de las m4quinas, equipos y aparatos instalados.

h) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competen-

tes, boletines de luz y agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas.

i) La documentacién relativa al control de calidad de la obra, incluidas las prue-

bas finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

j) La documentacién técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos per-

misos, licencias y autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra

ejecutada.

k) Los certificados de garantfa y los manuales de uso, mantenimiento y conser-

vacion correspondientes a las instalaciones, maquinas y equipos que se hubiesen

instalado en la obra.

) Informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que
se haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas.

m) Cualquier otro documento que asf se establezca en el anexo X del presente

pliego.

Dichos documentos deberan ser titulados a nombre de la Administracién o de la
persona o entidad que ésta designe.

En las obras de edificacién a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de

Ordenacién de la Edificacién, una vez finalizada la obra, la persona contratista en-
tregard a la Direccién de la obra una copia del Libro de Subcontratacién debida-
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mente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 16.3 del RD 1109/2007.

2. Igualmente, antes de la recepcién, la persona contratista deberd realizar las ac-
tuaciones que a continuacién se indican, requisito sin el cual no podrd llevarse a
efecto la recepcién:

a) Retirada, previa conformidad de la Administracién, de todos los carteles de
obra asf como cualquier otro cartel o sehalizacién que no forme parte de la
senalizacién definitiva del edificio.

b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanizacién objeto de
las obras, de tal forma que queden dispuestos para su entrada en uso direc-
tamente, sin necesidad de una nueva actuacién de limpieza.

c) Acreditar, conforme a lo establecido en la cldusula 13.3. del presente pliego, la
vigencia de la péliza del seguro de incendio de las obras, por el plazo de un
afio contado desde la recepcién de las mismas, y que la prima se encuentra
totalmente abonada.

3. La recepcidn se realizard de conformidad con lo establecido en el articulo 235 del
TRLCSP, y 163 y 164 del RGLCAP

4, Desde la finalizacién de la ejecucién de las obras hasta su recepcién la persona con-
tratista queda obligada, a su costa, a la conservacién y guarderfa de las mismas, siendo
responsable de los dafios que en ella se produzcan. Asf mismo vendré obligada a con-
servar la jardinerfa incluida en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido
desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

23. Certificacién final de las obras.

1. De acuerdo con lo previsto en el articulo 235 del TRLCSP, en el plazo de 3 meses
contados a partir de la fecha de recepcién, el érgano de contratacién deberd apro-
bar la certificacién final de las obras ejecutadas, que serd abonada a la persona con-
tratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procederd seguidamente a su medicién gene-
ral con asistencia de la persona contratista, formuldndose por la Direccién de la
obra, en el plazo méximo de un mes desde la recepcién, la medicién de las realmen-
te ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcién de la
obra se fijara la fecha para el inicio de dicha medicién, quedando notificada la per-
sona contratista para dicho acto.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmara la Direccién de la

obra y la persona contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y
remitiéndose el tercero por la Direccién de la obra al 6rgano de contratacion.
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Si la persona contratista no ha asistido a la medicién el ejemplar del acta le serd
remitido por la Direccién de la obra para que en el plazo de cinco dias hébiles preste
su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Sobre la base del resultado de la medicién general y dentro del plazo de un mes,
contado a partir de la fecha de recepcién, la Direccién de la obra redactara la co-
rrespondiente relacién valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez dfas siguientes al término del plazo indicado
en el pérrafo anterior, la Direccién de la obra expedird y tramitara la correspon-
diente certificacién final.

2. La persona contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios conve-
nidos, de la obra que realmente haya ejecutado con sujecién al proyecto aprobado y
a las 6rdenes dadas por escrito por la Administracién, o por la Direccién Facultativa
con la autorizacién de ésta, siempre que no respondan a la correccién de deficien-
cias imputables a la misma por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de
obra con mayores dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto apro-
bado, sin la preceptiva autorizacién, se tomaran las de estos tiltimos, y si resultasen
menores dimensiones que las que figuran en planos, se tomaran las correspondien-
tes a lo realmente ejecutado.

Los criterios técnicos a seguir para la medicién de las distintas unidades de obra serdn
los fijados en la cldusula 19.3.3 del presente pliego.

No procederd recoger en la certificacién final de las obras las variaciones de las
unidades de seguridad y salud, contempladas en el plan vigente en el momento de
la recepcién.

3. La certificacién final de las obras se elaboraréd segiin el modelo establecido al
efecto por la Administracién, y debera contener la siguiente documentacién:

a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo
de liquidacién, justificacién de las variaciones de medicién.

b) Acta de recepcidn de la obra.

c) Acta de medicién final de la obra.

d) Medicidén de la obra realmente ejecutada.

e) Presupuesto comparativo.

f) Relacién de certificaciones expedidas a la contrata.

g) Relacién de minutas de honorarios expedidas a la Direccién Facultativa.

h) Estado demostrativo del saldo de la certificacién final.

i) Revision de precios que proceda en su caso.

j) Planos definitivos de la obra.

24, Plazo de garantia y responsabilidad por vicios ocultos.
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Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999,
de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacién, el plazo de garantia del presen-
te contrato serd el fijado en el anexo I-A y comenzard a contar a partir de la recep-
cién del mismo, ya sea total o parcial.

Durante el primer afio del plazo de garantia, la persona contratista queda obligada a
su costa a la conservacidn y guarderia de las obras, siendo responsable de los dafios
que en ella se produzcan, salvo que expresamente sea relevada de tal obligacién por
la Administracién, por haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente
las obras objeto del contrato.

Asimismo, y en las mismas circunstancias, la persona contratista vendr4 obligada a
conservar las obras de jardineria incluidas en el contrato, realizando a tales efectos
y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean
necesarios.

Antes de la finalizacién del plazo de garantia la Administracién podra requerir a la
persona contratista la subsanacién de los defectos observados, concediéndole un
plazo para ello, y quedando, en este caso, en suspenso el plazo de garantia hasta que
por parte de la empresa se haya efectuado la subsanacién de conformidad para la
Administracién.

De conformidad con lo establecido en el articulo 236 del TRLCSP, si la obra se
arruina con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos
de la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte de la persona
contratista, responderd ésta de los dafos y perjuicios durante el término de
quince afios, a contar desde la recepcién.

25. Liquidacién de las obras.

1. Transcurrido el plazo de garantia, y en los plazos establecidos en el TRLCSP, se
redactard la correspondiente liquidacién del contrato de obras.

La liquidacién de las obras se efectuara con los mismos criterios y documentacidn,
establecidos en la cldusula 24 del presente pliego, para la realizacién de la certifica-
cidn final de las obras.

2. En el caso de resolucién del contrato por causas imputables a la persona contra-
tista, para establecer el saldo de liquidacién de obras se restara de la valoracién co-
rrespondiente a la obra ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certificacio-
nes cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracidn, solo se tendrd en cuenta la que

corresponda a aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean
comprobables su correcto funcionamiento o terminacién, valordndose conforme a
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la descomposicién de los precios unitarios y, dentro de ellas, tinicamente las que no
presenten defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e insta-
laciones no podran considerarse en el caso referido.

3. Cuando se trate de causas de resolucién del contrato imputables a la Administra-
cién, la persona contratista tendrd derecho al valor de las obras efectivamente rea-
lizadas y a la indemnizacién prevista en el articulo 239 del TRLCSP, reducido en el
porcentaje ofrecido por la persona contratista en su oferta.

Como obras efectivamente realizadas se consideraran, de una parte, las correspon-
dientes a unidades de obra terminadas completas o incompletas, que sean de reci-
bo, tomandose como base, para valorar estas tltimas, las descomposiciones de los
precios unitarios, salvo que se adviertan errores, defectos u omisiones en las mis-
mas, en cuyo caso se valorardn en funcién de los materiales y medios que se esti-
men hayan sido necesarios para la realizacién de la obra ejecutada.

De otro lado, se considerardn también como obras efectivamente realizadas las ac-
cesorias e instalaciones provisionales de obra que formen parte de los costes indi-
rectos y los acopios situados a pie de obra.

La valoracién de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra se fijard
en base al desglose de porcentajes, que dentro del total de costes indirectos, corres-
ponda a cada uno de tales conceptos, segtin se haya establecido o considerado en el
proyecto, bien de modo expreso o por referencia a norma o publicacién que verse
sobre la materia o, en su defecto, de acuerdo con lo publicado en el banco de pre-
cios “Base de Costes de la Construccién de Andalucia”.

26. Abonos de intereses de demora y costes de cobro.

Si la Administracién no abonase el precio en el plazo de treinta dfas siguientes a la
fecha de aprobacidén de las certificaciones de obra, deberd abonar a la persona
contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro, en
los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se estable-
cen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para
que haya lugar al inicio del cémputo de plazo para el devengo de intereses, la
persona contratista deberd haber cumplido la obligacién de presentar la factura,
en tiempo y forma, en el plazo de treinta dfas desde la fecha de expedicién de las
certificaciones.

En todo caso, si la persona contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presen-
tar la factura ante el Registro, el devengo de intereses no se iniciard hasta transcurri-
dos treinta dfas desde la fecha de presentacién de la factura en el Registro, sin que la
Administracién haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspon-
diente abono.
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27. Extincién del contrato.
El contrato se extingue por cumplimiento o por resolucién.
27.1. Extincién por cumplimiento del contrato.

El contrato se extingue por el cumplimiento por parte de la persona contratis-
ta de la totalidad de la prestacién, de acuerdo con los términos establecidos en
el mismo.

27.2. Extincién por resolucién del contrato.

Son causas de resolucién del contrato las previstas en los articulos 223 y 237 del
TRLCSP, las establecidas en el anexo I-A del presente pliego y, sin perjuicio de
las que expresamente se resefian en el clausulado, las especiales que se fijan a
continuacién, con los efectos que se establecen en la normativa vigente:

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan
de seguridad y salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicacién.

b) El incumplimiento por parte de la persona contratista de la obligacién de
guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo ptiblicos o
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga co-
nocimiento con ocasién del mismo.

¢) El abandono por parte de la persona contratista de la prestacién objeto del
contrato. Se entenderd producido el abandono cuando la prestacién haya de-
jado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los
medios humanos o materiales precisos para la normal ejecucién del contrato
en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la Administracién, antes
de proceder a la resolucidn, requerird a la persona contratista para que regu-
larice la situacién en el plazo de cinco dias, a contar desde el requerimiento,
salvo que su ejecucién exija un plazo menor.

Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo continuado
igual o superior a dos meses, en la ejecucién de la obra que suponga una dis-
minucién del ritmo de ésta superior al 75% de lo establecido en el programa
de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la
Administracién o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo
por tal los asf establecidos en el artfculo 231 del TRLCSP.

d) Las reiteradas deficiencias en la ejecucién del contrato.
e) En el supuesto de que fuese necesario que la prestacién se ejecutase en for-

ma distinta a la pactada inicialmente, deberd procederse a la resolucién del
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contrato en vigor y a la celebracién de otro, de acuerdo con lo previsto en
el Libro 111 del TRLCSP.

En caso de que se inicie expediente de resolucién del contrato por imposi-
bilidad de ejecutar la prestacién en los términos inicialmente pactados, o
por la posibilidad cierta de produccién de una lesién grave al interés publi-
co, de continuarse ejecutando la prestacién en esos términos, podr4 ini-
ciarse el procedimiento para la adjudicacién del nuevo contrato, si bien la
adjudicacién de éste quedaré condicionada a la terminacién del expediente
de resolucién. Hasta que se formalice el nuevo contrato, la persona contra-
tista quedard obligada, en la forma y con el alcance que determine el 4rga-
no de contratacién, a adoptar las medidas necesarias por razones de segu-
ridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio publico,
de conformidad con lo establecido en el apartado 6 del articulo 225 del
TRLCSP.

f) El incumplimiento de los tramites fijados en el articulo 227 del TRLCSP yen
el presente pliego sobre el régimen de subcontratacién,

g) La realizacién por la persona contratista de actuaciones que impliquen la
modificacién del contrato, sin autorizacién previa de la Administracién con-
tratante, atin cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccidn
Facultativa,

h) Laincursién de la persona contratista, durante la vigencia del contrato, en
alguna de las prohibiciones de contratar sefialadas en |a normativa vigente
0 en incompatibilidad, sin la obtencién inmediata de la correspondiente
compatibilidad.

i) Sino pudiese producirse la subrogacién del contrato en los términos esta-
blecidos en el articulo 85 del TRLCSP, por no reunir la entidad a la que se
atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias,

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos,
conllevard la resolucién del contrato, debiendo indemnizar la persona contratista
a la Administracién los darios y perjuicios ocasionados, con los demds efectos que
procedan conforme a la normativa aplicable. El importe de la garantfa responder4
de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la subsistencia de la
responsabilidad de la persona contratista en lo que se refiere al importe que
exceda del de la garantia incautada.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Admi-
nistracion el érgano de contratacién, una vez haya notificado a la persona contratista
la liquidacién de las ejecutadas, podr4 acordar la continuacion, sin perjuicio de la posi-
bilidad de impugnacién de la valoracién efectuada en los términos del articulo 239.5
del TRLCSP.
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La persona contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cum-
plir las instrucciones dadas por la Administracién, adoptando todas las medidas nece-
sarias para posibilitar la continuacién de las obras. La persona contratista se obliga a
indemnizar de todos los perjuicios que ocasionen a la Administracién o a la nueva per-
sona contratista si de forma directa o indirecta impidiese dicha continuacion.

28. Devolucién o cancelacién de la garantia.

Dentro del plazo de 15 dfas anteriores al cumplimiento del plazo de garantfa de UN
ARO, la Direccién facultativa, a instancia de la persona responsable del contrato o de la
persona contratista, redactard un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera fa-
vorable, la persona contratista quedaré relevada de toda responsabilidad y se proce-
der4 a la devolucién o cancelacién de la garantfa, la liquidacién del contrato y en su
caso el pago de las obligaciones pendientes. Si el informe no fuese favorable y los de-
fectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso du-
rante el plazo de garantfa, se dictaran las instrucciones oportunas a la persona contra-
tista para su reparacién, concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuard
encargada de la conservacién de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por
la ampliacién del plazo de garantfa.

No podr4 solicitarse la cancelacién o devolucién parcial de la garantia en el supuesto
de recepcién parcial.

29. Deber de colaboracién, diligencia y buena fe.

La persona contratista adjudicataria de la obra, colaborara con la Administracion,
personas, empresas U Organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su
disposicién cuanta informacién le sea solicitada, referida a la obra en cuestion.

La persona contratista actuaréd en la ejecucién del contrato y antes las incidencias que
pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun
cuando la incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar
los perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y a la Administracién como
parte contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia podré dar lugar a
obligacién de resarcir a la Administracién.

IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIéN,]URISDICCIéN Y RECURSOS
30, Prerrogativas de la Administracién.

El érgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos admi-
nistrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, Igualmente podrd modi-
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ficar los contratos celebrados y acordar su resolucién, dentro de los limites y con suje-
cién a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP y demds normativa de aplica-
cién.Los acuerdos que dicte el drgano de contratacién, previo informe juridico de los
drganos competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacién, modifica-
cién y resolucién, serdn inmediatamente ejecutivos.

31. Jurisdiccién competente y recursos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacién, resolucién y
efectos de los contratos administrativos, ser4n resueltas por el érgano de contratacién
competente, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa, y contra los mismos
se podrd interponer potestativamente recurso de reposicion en el plazo de un mes an-
te el mismo Srgano o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses,
contados desde el dfa siguiente al de su notificacién o publicacién.

ANEXOS: ANEXO I MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

ANEXO II MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

ANEXO I
SOBRE A
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE
g
» con domicilio en la ciudad de oo » provincia de ................... ,
CAILE wovoseussssscssnssssimmmsssmmesessossssssmmsssssesmsoossese s y
provisto / a de DN.L 1 ovvvveeeero ,
DECLARO
1.- Que tanto la empresa.............ooooooccorsssosooooo , asf como el que suscribe en mi

calidad de representante legal de la misma, no se hallan incursos en ninguna de las
prohibiciones para contratar con la Administracién Pablica recogidas en el articulo 60
del Real Decreto Legislativo 3/2011 que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos del Sector Ptblico.

2.- Que la mencionada entidad se encuentra al corriente en sus obligaciones tributa-
rias estatales, con la Seguridad Social y con el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa,

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expide la presente declaracién en
......................................................... 2 B vesnrs A€ crvvrersiescssrernnnnnns de 2014
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EXCMO. AYTO. DE TARIFA

ANEXO I1

SOBRE B. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D. _en nombre propio (o en representacién de
), mayor de edad, de profesion _____
, domicilio en ___y con D.N.IL nim.____

Teniendo conocimiento de las cldusulas del pliego de condiciones que rige en este con-

curso para la contratacién de la obra de “REFUERZO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO

EN CALLE SAN JOSE CALLE ALMADRABAY OTRAS EN CASCO URBANO DE TARIFA”

se compromete a su ejecucién con estricta sujecién al presente pliego de cldusulas ad-

ministrativas particulares, al proyecto y las clausulas contractuales, y a la ejecucién de

la Obra por un importe de € mas
de IVA

HAGO CONSTAR:

| 1. Que cumplo todas y cada unas de las condiciones exigidas en el Pliego de clausu-
las para la adjudicacién del contrato.
2. Que acepto plenamente todas las clausulas de los pliegos y todas las demas obli-
gaciones que se deriven, sin salvedad o reserva alguna.
3. Que adjunto la documentacién exigida.

B o cvereommseneiiiishisiasissssis R Bis......orcsaisiss de 2014

Medina Lépez de Haro
TTe. De Alcalde
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