EXCMO. AYTO. DE TARIFA

ELA DE TAHIVILLA

“PLIEGO DE CLAUSULAS JURIDICOS-ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION
POR EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DE LA OBRA “MEJORA Y
AMPLIACION DE SERVICIOS DE AREA RECREATIVA DE TAHIVILLA” EN LA ENTIDAD
LOCAL AUTONOMA DE TAHIVILLA” POR IMPORTE DE 73.082,31 EUROS MAS 13.154,82 € en
concepto de IVA (18%)

Cldusula 1.- Objeto de contrato.-

Constituye el objeto del contrato la realizacién, de la obra “Mejora y Ampliacion de

Servicios de Area Recreativa en la Entidad Local Menor de Tahivilla” por importe de 73.082,31 euros
mds 13.154,82 € en concepto de IVA (1 8%) con arreglo al proyecto aprobado por Resolucion del Presidente de la
ELA de Tahivilla n° 000018/2012.

Las clausulas de este pliego, y los documentos que comprende el proyecto se consideran parte integrante del
contrato.

Los citados documentos podrdn ser examinados en la_forma que se determine en el anuncio de licitacién y
habrdn de ser firmados por el adjudicatario, como _forma de conformidad, en el acto de  formalizacién del contrato.

Cldusula 2.- Plazo de ejecucion.-

El plazo de ejecucion del contrato se establece en 3 meses, que comenzard con el acta de comprobacion de
replanteo ¢ inicio de obra.

Cldusula 3.- Perfil del érgano de contratacién,-

El 6rgano de contratacién difundird a través de la pdgina web del Ayuntamiento, wiiv.aytotarifa.com en el
apartado perfil de contratante la informacion relativa al procedimiento de adjudicacion de este contrato que se considere
de interés para los interesados.

Cldusula 4.- Presupuesto de licitacion y precio del contrato.-

El presupuesto de licitacion es 73.082,31 euros mds 13.154,82 € en concepto de IVA (18%)
El precio del contrato serd el que resulte de la adjudicacién del mismo e incluird, como partida independiente,
el impuesto sobre el valor afiadido.

Cldusula 5.- Procedimiento de adjudicacién.-

Se utiliza el procedimiento negociado sin publicidad, por aplicacion de los articulos 171.d y 177.2 del
TRLCSP.

Cldusula 6.- Financiacién.-
Existe en el expediente certificacion del Sr. Interventor de Fondos en la que hace constar que si existe
consignacion suficiente para la_financiacidn del gasto que comporta la ejecucion de las obras referidas, en la partida

171/625 del presupuesto Municipal de gastos del Ayuntamiento de Tahivilla, por importe de 73.082,31 euros mds
1VA.

Cldusula 7.- Revision de precios.-

En ningun caso, el contratista tendra derecho a la revision de precios.
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Cldusula 8.- Certificaciones y pagos.-

A los efectos del pago, la Administracién expedird mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al mes al
que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos
tienen el concepto de pago a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién  final y sin
suponer, en forma alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

Cldusula 9.- Aptitud para contratar con la Administracién.

9.1 Condiciones de Aptitud,

Sélo podran contratar con la Administracién, las personas naturales o jurfdicas, espafiolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibicién de contratar y acrediten su solvencia econémica, financiera ¥y
técnica o profesional en los términos expuestos en este pliego.

Asf mismo, los empresarios deberdn contar con la habilitacién empresarial o profesional que sea exigible para la
realizacién de la prestacion que constituye el objeto del contrato.

9.2 Normas especiales sobre capacidad de las personas juridicas. -

Las personas juridicas sélo podrdn ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro
de los fines, objeto o dmbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

9.3 Capacidad de las empresas no espanolas de Estados_miembros de la U.E. -

Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Comunidad Europea, tendrdn capacidad

aquellas empresas que, con arreglo a la legislacion del Estado en el que estén establecidas, se encuentren habilitadas para
realizar la prestacién de que se trate.

9.4 Capacidad de los demds empresarios extranjeros.

Los demds empresarios extranjeros deberdn justificar mediante informe de la respectiva Mision Diplomdtica

Permanente espafiola, que se acompafiard a la documentacion que se presente, que el Estado de procedencia de la
empresas extranjera admite a su vez la participacién de empresas espafiolas en la contratacién con la Administracién ¥
con los entes, organismos o entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3, en forma
sustancialmente andloga.

Asi mismo, serd necesario que estas empresas tengan abierta sucursal en Espafia, con designacion de apoderados
© representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

9.5. Capacidad de las Uniones Temporales de Empresas.

Asi mismo, podrdn presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al
efecto, sin que sea necesaria la formalizacién de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la
adjudicacién a su favor.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedardn obligados solidariamente y deberdn
nombrar un representante o apoderado tinico de la unidn con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincidn del
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia
signg'ﬁcativa.
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A efectos de la licitacién, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unidn temporal deberdn
indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacidn de cada uno, asf como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

La duracién de las uniones temporales de empresarios serd coincidente con la del contrato hasta su extincion.
9.6 Prohibiciones de_contratar.

En ningun caso podrdn contratar con este Ayuntamiento las personas en quienes concurran algunas de las
circunstancias detalladas en el articulo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011 que aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Piiblico.

9.7 Condiciones minimas de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

Los licitadores deberdn acreditar estar en posesion de las condiciones minimas de solvencia econdmica,
Jinanciera y profesional o técnica, en los términos expuestos en la cldusula 10.2,

Ademas de la acreditacidn de estos requisitos minimos de solvencia, los licitadores deberdn especificar en su
oferta, los nombres y cualificacién del personal responsables de ejecutar la prestacion.

Asi mismo, los licitadores, deberdn comprometerse en sus respectivas ofertas, a adscribir a la ejecucion del
contrato, los medios personales y materiales suficientes. Este compromiso formard parte del contrato, con el cardcter de
obligacién esencial a los efectos previstos en el art. 223 del Real Decreto Legislativo 3/2011 Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Piblico.

Cldusula 10.- Acreditacién de la aptitud para contratar.-

10.1 Acreditacion de la capacidad de obrar.

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditard mediante la escritura o
documento de constitucidn, los estatutos o el acto _fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que correspondaf," segtin el tipo de persona juridica de
que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no espaiioles que sean nacionales de Estados miembros de la Unidn
Europea se acreditard por su inscripcién en el registro procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde estdn
establecidos, o mediante la presentacién de una declaracion jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacién.

Los demds empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misién

Diplomdtica Permanente de Espaiia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo dmbito territorial
radique el domicilio de la empresa.

10.2 Acreditacion de la solvencia exigible.

La solvencia econdmica y financiera del empresario podrd acreditarse por uno o varios de los medios siguientes:

a)  Declaraciones apropiadas de entidades financieras 0, en su caso, justg'ﬁ‘cante de la existencia de un seguro de
indemnizacién por riesgos prqfesionales.
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b)  Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que

corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrdn aportar, como
medio alternativo de acreditacidn, los libros de contabilidad debidamente legalizados.

¢)  Declaracién sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el dmbito de
actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como mdximo a los tres tiltimos ejercicios disponibles
en funcién de la fecha de creacion o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se
disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.

Si por una razén justificada, el empresario no estd en condiciones de presentar las rgﬁarencias solicitadas, se le
autorizard a acreditar su solvencia econémica y financiera por medio de cualquier otro documento que se considere
apropiado por el érgano de contratacion.

En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario podrd ser acreditada por uno o varios de los

medios siguientes:

a)

b)

Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco tltimos afios, avalada por cerificados de buena
ejecucion para las obras mds importantes; estos certificados indicardn el importe, las fechas y el lugar
de ejecucion de las obras y se precisard si se realizaron seguin las reglas por las que se rige la profesion y
se Ilevaron normalmente a buen termino; en su caso, dichos certificados seran comunicados
directamente al érgano de contratacion por la autoridad competente.

Declaracion indicando los técnicos a las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los
que ésta disponga para la ejecucion de las obras, especialmente los responsables del control de calidad,
acompaiiada de los documentos acreditativos corréspondientes.

Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del
responsable o responsables de las obras.

En los casos adecuados, indicacién de las medidas de gestién medioambiental que el empresario podra
aplicar al ejecutar el contrato.

Declaracion sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo
durante los tres tltimos afios, acompafiada de la documentacidn justificativa correspondiente.
Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrd para la ejecucion
de las obras, a la que se adjuntard la documentacién acreditativa pertinente.

£l érgano de contratacion o el drgano auxiliar de este podrd recabar del empresario aclaraciones sobre los

certificados y documentos presentados en aplicacion de los articulos anteriores o requerirle para la presentacién de

otros complementarios.

Cldusula 11.- Criterios que han de servir de base para la adjudicacion del contrato y la admision de

variantes.-

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacién del contrato son los siguientes, relacionados por

orden decreciente de la importancia que se le atribuye:

- REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION 20 PUNTOS: 20 puntos al licitador que se comprometa
a ¢jecutar la obra en menor tiempo y proporcionalmente al resto, asignandose O puntos al licitador que ofrezca la
ejecucion en el plazo sefialado de TRES MESES.

- MEJORAS EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS DEL PROYECTO DE OBRAS:

CAP.04- ALUMBRADO PUBLICQ: 30 PUNTOS

Cambio de luminarias en farolas. 2.314,44 €

Péagina 4 de 21



EXCMQ. AYTO. DE TARIFA

Sustitucion de las luminarias tradicionales por luminarias de bajo consumo tipo Led en las

farolas. (Modelo tipo CitySoul LED, de Phillips Lightning)

CAP. 06- MOBILIARIO URBANQO Y VARIOS: 30 PUNTOS

Mesas tipo pic-nic 2.300, 00 €
Colocacion de 10 mesas tipo pic-nic

Adicionales a las ya existentes.

Cap. 03- SUMINISTRO DE AGUA: 20 PUNTOS
Puntos de agua en barbacoas. 1.423,55 €

Colocacion de 4 puntos de agua Junto a barbacoas con sumidero para Recogida y evacuacion a colector general.

Lavabos tipo lebrillo. 230,22 €

Colocacion de 4 lebrillos a modo de lavabo en los puntos De agua (sin instalacién incluida).

Cldusula 12.- Apreciacién ofertas con valores anormales o desproporcionados.-

En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 136.2 la Ley 30/2007, se establecen en el presente apartado,
los criterios en_funcion de los cuales se apreciard, en su caso, que la proposicién no puede ser cumplida como consecuencia
de ofertas desproporcionadas o anormales.

Se consideraran en principio, desproporcionadas o temerarias las qfertas, referentes al criterio de valoracién del
precio, que se encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacién en mds de 30 unidades
porcentuales. .
Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mds de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.

N

3. Cuando concurran tres o mds licitadores, las que sean inferiores en mds de 10 unidades porcentuales a la media
aritmética de las ofertas presentadas.

Cuando se identifique una proposicién que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, se seguira la tramitacién
prevista en el apartado 3 y 4 del art. 152 del RD 3/2011 que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico.

Cldusula 13.- Proposiciones y documentacién complementaria.-

13.A) PROPOSICIONES DE LOS INTERESADOS.-

Las proposiciones para optar a la convocatoria se presentardn en la Secretaria General del Ayuntamiento, en
horario de qﬁcina, durante un plazo de DIEZ dias naturales, contados a partir del dia siguiente a la recepcion de la
invitacion para optar a la adjudicacién del presente contrato.

También podrdn enviarse por correos, dentro del plazo de admision sefialado, seguin lo establecido en el articulo
38.4 ¢) de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Comtn. En este caso, el empresario deberd justificar la fecha de imposicidn del envio en la
oficina de Correos y anunciar a este Ayuntamiento la remision de la oferta mediante telex o telegrama el mismo dia (art.
100 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organizacion,
Funcionamiento y Régimen Juridico de las Entidades Locales.

Las proposiciones serdn secretas y se arbitrardn los medios que garanticen tal cardcter hasta el momento de la
licitacion publica.
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Su presentacién presume la aceptacién incondicionada por el
empresario del contenido de la totalidad de dichas cldusulas sin salvedad o reserva alguna,
Cada licitador no podrd preseniar mds de una proposicion. Tampoco podrd suscribir ninguna proposicion en
union temporal con otros si lo ha hecho individualmente o  figuran en mds de una unién temporal La infraccidn de estas
normas daré lugar a la no admisidn de todas las propuestas por él suscritas.

En la proposicion deberd indicarse, como PARTIDA INDEPENDIENTE el importe del IVA.

13.B) PRESENTACION DE DOCUMENTACION. -
Los licitadores presentardn 2 sobres cerrados en los que figurard la inscripcién PROPOSICION PARA TOMAR PARTE
EN LA CONTRATACION DE LAS OBRAS “Ampliacion y mejora de Area Recreativa en la Entidad local
Menor de Tahivilla”.

El sobre 1° se subtitulard “PROPUESTA Y DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD DE
OBRAR Y SOLVENCIA ECONOMICA, TECNICA Y FINANCIERA DEL CONTRATISTA” ¥ contendrd los siguientes

documentos:

a) Documento Nacional de Identidad o  forocopia compulsada.

b) CIF de la empresa o fotocopia compulsada.

¢) Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su caso, si se actia en representacion de otra
persona-

d) Escritura de constitucidn o modificacion, en su caso, de la Sociedad Mercantil inscrita en el
Registro Mercantil, cuando este requisito_fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que
le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacién de la capacidad de obrar se realizard mediante
la escritura o documento de constitucion, estatutos o acto fundamental, en el que constaren las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
Oficial. Cuando se trate de empresarios no espaiioles de Estados miembros de la Comunidad
Europea, deberdn acreditar su inscripcidn en un registro profesional o comercial cuando este
registro sea exigido por la legislacion del Estado respectivo. Los demds empresarios extranjeros
deberdn acreditar su capacidad de obrar con certificacién expedida por la Embajada de Espafia
en el Estado correspondiente.

El referido certificado deberd ser aportado por el interesado.

e) Una declaracién responsable ante notario, autoridad judicial o administrativa de no estar
incurso en ninguna de las causas de prohibicién para contratar, contempladas en el art. 60 del
TRLCSP. Esta declaracion comprenderd, ademds, expresamente la circunstancia de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes, sin prejuicio de que, la justificacién acreditativa de tal requisito
deba presentarse antes de la adjudicacién definitiva por el empresario a cuyo favor se vaya a
efectuar ésta. (ANEXO 1 ).

) Para las empresas extranjeras, la declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados ¥
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

g) En los supuestos de uniones de empresarios, dichos empresarios quedardn obligados
solidariamente y deberdn nombrar ante la Administracion un representante o apoderado tmico
de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa. Para que sea
eficaz de la U.T.E. en la fase de licitacidn, bastard con que en la documentacién se aporte
escrito_firmado por los representantes legales de todas las empresas participantes, indicando los
nombres y circunstancias de las empresas que la constituyan, la participacion de cada una de
ellas y que asumen el compromiso de constituirse Jformalmente en unidn temporal, caso de
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resultar adjudicatarios. No es necesaria la_formalizacion de la unién

de empresarios en escritura ptiblica hasta tanto no se haya efectuado la adjudicacion provisional
d su favor.

h)  Péliza de Responsabilidad Civil y tiltimo recibo de pago.

i) Ultimo recibo de abono del I.A.E. o documento acreditativo de exencién.

j)  Declaracién indicando los técnicos que la empresa dispondrd para la ejecucién de las obras,
especialmente el responsable del control de calidad.

No obstante lo anterior, aquellos licitadores interesados en participar en la contratacion  que figuren inscrita

en el registro de licitadores de este Ayuntamiento no estdn obligados a presentar la documentacién relacionada

en este apartado para el sobre 1°, debiendo presentar tan solo los siguientes documentos:

- Cenificado de la Secretaria General acreditando que consta inscrito en el Registro de Licitadores de este
Ayuntamiento.

- Declaracién responsable de que los documentos que consta depositados en el Registro no han sufrido
variacién posterior ni han caducado.

El sobre B se subtitulard “OFERTA MEJORA DE PLAZO DE EJECUCION Y OFERTA DE MEJORAS
TECNICAS” y contendrd la propuesta segtin Modelo que  figura en ANEXO 11

Cldusula 14.- Constitucién de la Mesa de Contratacidn y apertura de plicas.-

La mesa de contratacion estard integrada del siguiente modo:
- Presidente, D. Diego Espania Calderdn, Presidente de la ELA de Tahivilla,
- Vocales:
- D°Cristina Barrera Merino, Secretaria General.
= D. Antonio Sdez Valls, Arquitecto Municipal.
- D. Rogelio Navarrete Machado, Interventor de Fondos:
- Un representante del PSOE de la Junta Vecinal.
- Un representante del PP de la Junta Vecinal
= Actuard como Secretario de la misma F° Javier Ochoa Caro, Asesor Juridico.

A los efectos de proceder a la apertura de las proposiciones presentadas, la Mesa se constituird en la Sala de
Alcaldia de este Excmo. Ayuntamiento en la Jecha y hora que serd anunciada en el tablon de anuncios de este
Ayuntamiento.

A los efectos de la calificacion de la documentacién presentada, se procederd a la apertura, certificindose los
sobres que contengan la documentacion que se refiere el articulo 146 del TRLCSP, y la relacién de documentos que
figuren en cada uno de ellos.

En el supuesto de que se aprecien faltas subsanables, se concederd un plazo de 3 dias naturales para su
subsanacion lo que comunicard verbalmente a los licitadores, levantdndose acta en la que se haga constar tal
circunstancia cuya copia se publicard en el tablén de edictos del Ayuntamiento.

De o actuado se dejard constancia en el expediente administrativo.

Una vez calificada la documentacién anterior y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la
documentacién presentada, procederd a la constitucion de la Mesa de Contratacién. La mesa determinard las empresas
que se ajustan a los criterios de seleccion de las mismas, fijados en la clausula 9.7 del pliego de cldusulas administrativas
particulares en base a la solvencia econdmica, financiera, técnica o profesional, con pronunciamiento expreso sobre las
admitidas a la licitacion, las rechazadas y sobre las causas de su rechazo.
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Una vez realizadas las actualizaciones previstas en los dos pérrqus anteriores, tendrd

lugar el acto publico de aperturas de proposiciones que se celebrard en el lugar y dia que previamente se haya
sentalado.

Comenzard el acto de apertura de proposiciones ddndose lectura al anuncio del contrato ¥ procediéndose
seguidamente al recuento de los proposiciones presentadas y a su confrontacion con los datas que figuren en los
certificados extendidos por los jefes de las oficinas receptoras de las mismas, hecho lo cual se dard conocimiento al publico
del nimero de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, dando ocasidn a los interesados para que puedan
comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la mesa J en idénticas condiciones en que fueron
entregados.

En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder de la mesa  las que como presentadas se
deduzcan de las certificaciones de las que dispone la misma, o que se presenten dudas sobre las condiciones de secreto en
que han debido ser custodiadas, se suspenderd el acto y se realizardn urgentemente las investigaciones oportunas sobre lo
sucedido, volviéndose a anunciar, en su caso, nuevamente en el tablén de anuncios del drgano de contratacion o del que
se fije en los pliegos de reanudacion del acto publico una vez que todo se haya quedado aclarado en la debida forma.

Antes de la apertura de la primera proposicion se invitard a los licitadores interesados a que manifiesten las dudas
que se le ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen pertinentes, pero sin que en este momento pueda aquella hacerse
cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admision de ofertas, o el de correccidn o
subsanacion de defectos u omisiones. Si alguna proposicién no guardase concordancia con la documentacién examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitacién, variara sustancialmente el modelo reconocimiento por parte del
licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan omisién de

algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren su sentido, no serd causa bastante para el
rechazo de las proposicidn.

Las proposiciones presentadas serdn valoradas y clasificadas, por orden decreciente, atendiendo a los criterios que
han servido de base para la adjudicacion. No obstante, la Mesa podrd solicitar cuantos informes técnicos estime oportuno
para justificar su decisién. De todo lo actuado, se levantaré acta suscrita por todos fos componentes de la Mesa, donde se
incorporard la propuesta de adjudicacion provisional, al licitador que presente la qferta econdmicamente mds ventajosa,
que serd elevada al drgano de contratacion competente para que asuma dicha propuesta. En el caso de no admitir la
propuesta de la mesa, deberd justificarlo debidamente.

Cldusula 15.- Adjudicacidn del contrato.-

El organo de contratacion a la vista de la propuesta elevada por la Mesa de Contratacion, requerird a los
empresarios seleccionados para que, dentro del plazo de diez dias hdbiles, a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiesen recibido el requerimiento, presenten la documentacién justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autoricen al drgano de contratacion para obtener de forma
directa la acreditacion de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o
adscribir a la ejecucién del contrato, ¥ de haber constituido la garantia definitiva que sea procedente. Los correspondientes
certificados podrdn ser expedidos por medios electrénicos, informdticos o telemdticos, salvo que se establezca otra cosa en

los pliegos.

La acreditacion por cuenta del empresario del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social a que se hace referencia en el apartado anterior, se efectuard mediante original o copia auténtica de los siguientes
documentos:

- Certificaciones expedidas por los organos competentes en cada caso, con la Jforma y con los efectos

previstos en los arts. 13, 14, 15 y 16 del RGLCAP, acreditativas de hallarse al corriente del cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
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- Certificacién expedida por el organo competente de la Consejeria de Economia y

Hacienda de la Comunidad Auténoma que corresponda, acreditativo de que no existen deudas de naturaleza
tributaria con esta Administracion.

- Alta en el impuesto de actividades Econémicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato,
siempre que ejerza actividades sujetas a este impuesto, referida al ejercicio corriente, o el dltimo recibo,
completado con una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

En el caso de que el licitador seleccionado sea una unién temporal de empresarios, deberd aportar la escritura
publica de formalizacién de la misma, cuya duracién serd coincidente con la del contrato hasta su extincién.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entenderd que el licitador ha
retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacién al licitador siguiente, por el orden en que

hayan quedado clasificadas las ofertas.

El 6rgano de contratacion deberd adjudicar el contrato a los empresarios o seleccionados dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la recepcion de la documentacidn, y en todo caso, en el plazo mdximo de dos meses a contar desde la
apertura de las proposiciones

El plazo mdximo referido en el pdrrafo anterior de dos meses se ampliard en quince dias hdbiles, cuando sea
necesario seguir los tramites para el supuesto de ofertas con valores anormales o desproporcionados.

De no dictarse el acuerdo de adjudicacidn en los plazos indicados los licitadores tendrdn derecho a retirar su
proposicion.

El acuerdo de adjudicacién del contrato marco deberd ser motivado, se notificard a los candidatos o licitadores
mediante fax o correo electrénico ¥, simultdneamente, se publicard en el pe;fil de contratante.

La notificacion deberd contener, en todo caso, la informacion necesaria que permita al licitador excluido o
candidato descartado interponer recurso sgﬁcientemente fundado contra la decision de adjudicacion. En particular
expresard los siguientes extremos:

a. En relacion con los candidatos descartados, la exposicion resumida de las razones por las que se haya
desestimado su candidatura,

b. Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacién, también en forma resumida, las
razones por las que no se haya admitido su oferta.

c. En todo caso, el nombre del empresario seleccionado, las caracteristicas y ventajas de la proposicion
determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes
licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

En todo caso, en la notificacién y en el perfil de contratante se indicard el plazo en que debe procederse a la
formalizacidn de la celebracién del acuerdo marco.

La notificacién se hard por cualquiera de los medios que permitan dejar constancia de su recepcion por el
destinatario. En particular, podrdn efectuarse por correo electronico a la direccion que los licitadores o candidatos
hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el art. 28 de la Ley 11/2007 de 22 de
julio, de Acceso Electrénico de los ciudadanos a los Servicios Piblicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada
Ia notificacion, con los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, serd de 5 dias.
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El brgano de contratacion declarard desierta la licitacion, motivando en todo caso su
resolucién, cuando ninguna oferta sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el presente Pliego. No se
podrd declarar desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicién que sea admisible de acuerdo con los
criterios que figuren en el pliego.

El organo de contratacion podrd, siempre antes de acordar la adjudicacién, renunciar a la celebracién del
contrato por razones de interés publico debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento antes de
dicha seleccién, en el supuesto del parrafo siguiente.

De igual modo, podrd acordar motivadamente el desistimiento del procedimiento con fundamento en la comision
de alguna infraccién de las normas de preparacion o reguladoras del procedimiento de celebracién del acuerdo marco. EI
desistimiento no impedird la iniciacidn inmediata de un nuevo procedimiento de licitacién.

La renuncia a la celebracion del contrato o el desistimiento del procedimiento sélo podrd acordarse por el érgano
de contratacién antes de adoptarse el acuerdo de adjudicacidn con las consecuencias previstas en el TRLCSP.

En el expediente se dejard constancia de las invitaciones cursadas, de las ofertas o proposiciones presentadas, yde
las razones para su admisién o rechazo. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de
recursos sin que se hayan interpuesto, la documentacion que acompatiia a las proposiciones quedard a disposicion de los
interesados. No obstante, transcurrido el plazo de tres meses desde la adjudicacion, la Administracién podrd disponer
sobre la destruccion de la documentacién aportada por los licitadores sin que éstos hubieran acudido a retirarla.

Cldusula 17.- Formalizacién del contrato.-

La formalizacion del contrato en documento administrativo se deberd efectuar no mds tarde de los quince dias
hadbiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos en la_forma
prevista en el TRLCSP, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico. No
obstante, el contratista podrd solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos.

Simultdneamente con la firma del acuerdo, se suscribirdn por el adjudicatario el Pliego de Cldusulas
Administrativas y Anexos que lo acompafian por triplicado ejemplar, formando dichos documentos parte integrante del
contrato.

En el caso de que el contrato fuese adjudicado a una Agrupacién de Empresas deberdn estas acreditar la
constitucion de la misma, en escritura piblica, dentro del plazo otorgado para la formalizacién del contrato, y NIF
asignado a la Agrupacién.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese Jformalizado el acuerdo marco dentro del plazo
indicado, y a salvo que en el pliego se haya dispensado de su constitucién, la Administracion podra acordar la
incautacion sobre la garantia definitiva del importe de la garantia provisional.

La contratacion se publicard en el perfil de contratante del érgano de contratacidn,

Cldusula 18.- Ejecucién de las obras.-

La ejecucién del contrato comenzard con el acta de comprobacién del replanteo.
El plazo de ejecucion de las obras serd por el plazo previsto en el proyecto, contado a partir del dia siguiente a la
_fecha de la referida acta.

Cldusula 19.- Acta de comprobacidn del replanteo.-
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Dentro del plazo mdximo de un mes desde la fecha de_formalizacion del contrato, el
técnico del Ayuntamiento encargado de la obra, en presencia del contratista procederd a efectuar la comprobacién del
replanteo, extendiéndose la correspondiente acta del resultado que serd firmada por ambas partes interesadas,
remitiéndose un ejemplar al érgano de contratacién componente para incorporarla al expediente.

La comprobacién del replanteo tiene por finalidad demostrar la realidad geométrica, viabilidad de los terrenos, y
la idoneidad y viabilidad del proyecto.

Las obras se realizardn con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en este pliego, asi como a las cldusulas
contenidas en el contrato, al proyecto que sirve de base al mismo y conforme a las instrucciones que en interpretacion
técnica de éste diere al contratista el director facultativo de la obra.

Cuando dichas instrucciones fueren de cardcter verbal deberdn ser ratificadas por escrito en el plazo mds breve
posible, a los efectos de que sean vinculantes para las partes.

Compete a este Ayuntamiento ejercer de un modo directo la inspeccion de la obra durante si ejecucién, a través de
su personal técnico.

Durante el desarrollo de la obra y hasta que se cumple el plazo de garantia el contratista es responsable de los
defectos que en la construccién puedan advertirse.

Cldusula 20.- Riesgo y ventura del contratista.-

La ejecucion del contrato se realiza a riesgo ¥ ventura del contratista, salvo en los supuestos de fuerza mayor y
siempre que no exista actuacién imprudente por parte del contratista.
Son casos de fuerza mayor los siguientes:
a) Los incendios causados por la electricidad atmosférica.
b) Los fendmenos naturales de gﬁzctos catastréﬁcos como maremotos, terremotos, erupciones volcdnicas,
movimientos de terreno, temporizles maritimos,  inundaciones u otros semejantes.
¢) Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o alteraciones graves del orden

publico.

Cldusula 21.- Garantia definitiva.-

£l adjudicatario provisional del contrato deberd acreditar en el plazo de diez dias hdbiles, contados desde que se
le notifique la adjudicacién provisional del contrato, la constitucién de la garantia definitiva, equivalente al 5% del
importe de adjudicacién, excluido el IVA.

En el caso de que el adjudicatario hubiera efectuado una proposicidn econdmica susceptible de ser calificada como
baja temeraria y hubiera justificado la posibilidad de realizacion de la obra, serd exigida una garantia definitiva del
10% sobre el importe de adjudicacion.

La garantia definitiva podrd prestarse por cualquiera de las formas siguientes:

1. En metdlico o en valores publicos o privados. El metdlico, los valores o los certificados correspondientes se
depositardn en la Caja del Ayuntamiento.

2. En aval prestado por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito, establecimientos
financieros de crédito  sociedades de Garantia Reciproca autorizados para operar en Espafia e presentado ante el
correspondiente drgano de contratacién

Con relacién a la garantia constituida mediante aval, el art.56 del Reglamento 1098/01, de 12 de
octubre, sefiala que para que el aval pueda ser admitido en la contratacién con la Administracion, deberd ser:

- Solidario respecto del obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusion
Y pagadero al primer requerimiento de la caja de depésito del Municipio.
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- De duracién indefinida, permaneciendo vigente hasta que el
organo a cuya disposicién se constituya resuelva expresamente la cancelacidn aval, sin
perjuicio de lo dispuesto en el art.65 del mismo Reglamento.

- También, conforme dispone el articulo58.2 del Reglamento 1098/01, los avales habrdn de ser
autorizados por apoderados de la entidad avalante que tengan poder suficiente para
obligarla plenamente. Estos poderes deberdn se bastanteados previamente y por una sola vez por la
asesoria juridica de la Caja General de Depésitos o por la Abogacia del Estado, requisito cuyo
cumplimiento quedard reflejado en el texto del aval. No obstante, en el dmbito local resulta de aplicacién
el art.113 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local que sefiala que los informes

gue la ley asigna a las Asesorias juridicas se evacuardn por la Sccretaria General (del Excmo.
Ayuntamiento de Tarifa).

- Asf mismo, se exige que el aval lleve la firma legitimada por notario o por la Secretaria General del
Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.

3. Por contrato de seguro de caucion celebrado en la  forma y condiciones que reglamentariamente se establezcan,
con entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo de caucién, debiendo entregarse el certificado del contrato al

correspondiente érgano de contratacién.

Las personas o entidades distintas del contratista que presten garantias a favor de éste no podrdn utilizar el
beneficio de excusion a que se refieren los articulos 1.830 y concordantes del Codigo Civil.

El avalista o asegurador serd considerado parte interesada en los procedimientos que afecten a la garantia
prestada, en los términos previstos en la ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En el contrato de seguro de caucion se aplicardn las siguientes normas:

a) Tendrd la condicién de tomador del seguro el contratista y la de asegurado la Administracion
contratante.
b) La falta de pago de la prima, sea dnica, primera o siguientes, no dard derecho al asegurador a

resolver el contrato, ni extinguird el seguro, ni suspenderd la cobertura, ni liberard al asegurador de
su obligacién, en el caso de que éste deba hacer efectiva la garantia.

c) El asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el
tomador del seguro.

Cldusula 22.- Cumplimiento del contrato, recepcion de las obras y liquidacion del contrato.-

El contrato se entenderd cumplido cuando el contratista haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y
satisfactoriamente para este Ayuntamiento, ¢l objeto del contrato.

Por parte del Ayuntamiento y a los efectos de constatar el cumplimiento del contrato se firmard el acta de
recepcion y conformidad, dentro del plazo de quince dias hdbiles desde que se hubiese ﬁnah’zado la obra.

Para la recepcién de las obras a su terminacién, concurrird el técnico municipal y el contratista asistido, si lo
estima oportuno, de su facultativo, estdndose a lo dispuesto en el art. 235 del TRLCSP .

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la_fecha de acta de recepcion de la obra, el érgano de
contratacion competente deberd aprobar la certificacidn final de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a
cuenta de la liquidacion del contrato.

Cldusula 23.- Demora en la ejecucién o incumplimiento del objeto del contrato.-

La constitucion en mora del contratista no precisa de intimacién por parte de la Administracion.
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Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora,

respecto del cumplimiento del plazo total, la Administracién podrd optar indistintamente por resolver el contrato o por la

imposicion de penalidades diarias en proporcién de 0,20 euros por cada 100 euros del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen el miltiplo de 5% del precio del contrato, el drgano de
contratacion estard facultado para la resolucion del contrato o continuar con la ejecucion del contrato con imposicién de
nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendrd la Administracion respecto del incumplimiento de los plazos parciales previstos para
la_gjecucion sucesiva del contrato por parte del contratista.

Si los técnicos municipales observasen deficiencias en los materiales empleados en la obra, lo comunicardn por
escrito al Ayuntamiento y al contratista. El Ayuntamiento, oido el contratista, le requerird para que reponga los
elementos afectados, sin prejuicio de la sancién econdmica, que en su caso, puede imponerle el Ayuntamiento por importe
de hasta el 50% del valor de los materiales sustituidos.

Por otra parte, cuando el contratista, por causa imputable al mismo, hubiera incumplido parte la ejecutividad
parcial de las prestaciones del contrato, la Administracion podrd optar por resolver el contrato o por su continuacion con
la imposicion de penalidades diarias en proporcion de 1 por cada 30 € del precio del contrato.

En el supuesto de cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del contrato, la Administracién podra acordar

la imposicién de penalidades que no podrdn superar el 10 % del precio del contrato, que serdn fijadas en proporcién a la
gravedad del incumplimiento, valorado por la Administracién atendiendo, en los perjuicios que dicho incumplimiento
haya ocasionado o pueda ocasionar a esta Entidad contratante, J a los usuarios del servicio, asi como, a la repercusion
que dicho incumplimiento pueda comportar respecto al total de la prestacion.

Asi mismo, el incumplimiento por parte del contratista de su compromiso de adscribir a la gjecucion del contrato,
los medios personales o materiales aportados en la fase de licitacion como condicién cumplimentada de su solvencia
técnica, podra conllevar la imposicidn de penalidad, en los términos expuestos en el-apartado anterior.

Cldusula 24.- Plazo de garantia y responsabilidades g las que qtyécta.-

El plazo de garantia se fija en seis meses, contados desde el dia siguiente al de la firma del acta de recepcion o
conformidad.
La garantia definitiva respondera de los siguientes conceptos:
- De las penalidades impuestas al contratista en razon de la ejecucion del contrato.
- De la correcta ejecucion del contrato.

= De los gastos originados a la Administracion por demora del contratista en el cumplimiento de sus
obligaciones.

- De los dafios y perjuicios ocasionados a la Administracion con motivo de la ejecucién del contrato o en el
supuesto de incumplimiento del mismo.

- Dela incautacion que pudiera decretarse en los casos de resolucion del contrato.

- Del incumplimiento de las obligaciones esenciales del contrato.

Durante dicho plazo el contratista pudiera cuidard de la conservacién y policia de las obras, con arreglo a lo
previsto en el pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones que dicte el técnico municipal,

Cldusula 25.- Preferencia en la ejecucion de la garantia definitiva.-

Para hacer efectiva la garantia definitiva, la Administracién contratante tendrd preferencia sobre cualquier otro
acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el titulo en que se funde su pretensidn.
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Si el contratista descuidase la conservacion, poniendo en peligro la obra, se ejecutardn,
por la propia Administracién y a costa de la garantia definitiva, los trabajos necesarios para evitar el dafio.

Cuando la garantia no sea bastante para satisfacer las responsabilidades a las que ésta afecta, la Administracion
procederd al cobro de la diferencia mediante el procedimiento administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en
la normativa aplicable.

La garantia podrd hacerse efectiva mediante la deduccion de su importe en las certificaciones de obra
correspondientes pendientes de pago.

Cldusula 26.- Cancelacién y devolucién de la garantia definitiva,

La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantia y
cumplido satisfacioriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolucion de éste sin culpa del
contratista.

Aprobada la liquidacién del contrato  trascurrido el plazo de garantia, si no resultaren responsabilidades se
devolvera la garantia constituida o se cancelard el aval o seguro de caucion,

El acuerdo de devolucion deberd adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses desde la
finalizacién del plazo de garantia. Transcurrido el mismo, la Administracién deberd abonar al contratista la cantidad
adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento del
citado plazo hasta la fecha de la devolucién de la garantia, si ésta no se hubiera hecho efectiva por causa imputable a la
Administracion.

En el supuesto de recepcidn parcial sélo podra el contratista solicitar la devolucion o cancelacion de la parte
proporcional de la garantia cuando asi se autorice expresamente en el pliego de cldusulas administrativas particulares.

En los casos de cesidn de contratos no se procederd a la devolucion o cancelacion de la garantia prestada por el
cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario.

Transcurrido un afio desde la_fecha de terminacién del contrato, sin que la recepcién formal y la liquidacién
hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederd, sin mds demora, a la devolucion o
cancelacion de las garantias una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el articulo 88.

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 euros, si se trata de contratos de obras, 0 a 100.000
euros, en el caso de otros contratos, el plazo se reducird a seis meses.

Cldusula 27.- Gastos de licitacién y publicacién.-

Serdn a cargo del contratista los gastos de licitacion y publicacién, asi como otros que deriven de la preparacion y
adjudicacion del contrato.

Cldusula 28.- Causas de resolucidn del contrato.-

Son causas de resolucion del contrato las contenidas en los articulos 223 y 237 del TRLCSP.

Cldusula 29.- Prerrogativas de la Administracion.-

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos establecidos en el RDL 3/2011, , por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico, el otgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar
el contrato, resolver las dudas que puedan plantearse sobre el cumplimiento del contrato, modificarlo por razones de
interés publico asi como acordar su resolucién y los efectos de la misma.
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Cldusula 30.- Régimen Juridico.-

En lo no previsto en las presentes clausulas resulta de aplicacion las prescripciones del Real Decreto Legislativo
3/2011 texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico, sus normas de desarrollo reglamentario, asi como
cuantas normas administrativas resulten de aplicacion, rigiendo suplementariamente el derecho civil.

Todas las cuestiones o divergencias que pueden surgir se resolverdn por la via administrativa o por la jurisdiccion

contenciosa-administrativa.

Cldusula 31.- Cesidn del contrato.-

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrdn ser cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre
que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén determinante de la adjudicacién del contrato.

Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberdn cumplirse los siguientes

requisitos:
a)

b)

d)

Que el organo de contratacion autorice, de forma previa y expresa, la cesion.

Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 % del importe del contrato o, cuando se trate de la gestion
de servicio piiblico, que haya gfectuado su explotacion durante al menos una quinta parte del plazo de
duracién del contrato.
Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracién y la solvencia que resulte exigible,
debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una
causa de prohibicién de contratar.

Que la cesién se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura ptblica.

El cesionario quedard subroghda en todos los derechos y obligaciones que corresponderia al cedente.

Cldusula 32.- Subcontratacidn.-

El contratista podrd concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion en los términos que a

continuacion se exponen:

Pagina

a)  Los licitadores deberdn indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacién,

En el caso que el subcontratista tuviera la clésg'ﬁcacién adecuada para realizar la parte del contrato
objeto de la subcontratacion, la comunicacién de esta circunstancia eximird al licitador de la necesidad
de justificar la aptitud de aquél.

b)  Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de
los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestacion diferentes a las
sefialadas en ella, no podrdn celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que se hubiese cursado la
notificacion y aportado las justificaciones siguientes; salvo que con anterioridad hubiesen sido
autorizados expresamente, siempre que la Administracion no hubiese notificado dentro de este plazo su
oposicion a los mismos:

1. Parte de la prestacion que se pretende subcontratar.

2. Identidad del subcontratista.

3. Justificacién de la aptitud de éste para ejecutarla, por referencia las condiciones de solvencia
técnica o profesional.
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En el caso de que obtente clasificacion suficiente, ésta suplird a la necesidad de justificar la
solvencia antes referida.

¢)  Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podran exceder del 60 % del
importe de adjudicacidn.

d)  La infraccién de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la subcontratacion,
asi como la_falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de
la situacién de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacién, podrd dar lugar, en todo caso,
a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un
50 % del importe del subcontrato.

Cldusula 33. Suspensién del contrato de obras.

1. 8i la Administracién acordase la suspension temporal total de las obras, por causas imputables a ella misma ¥ por
un periodo de tiempo que no de derecho al adjudicatario a solicitar la resolucién del contrato, conforme se prevé en los
apartados a), b) y c} del articulo 237 del TRLCSP, procederd el abono al contratista de los darios y perjuicios
efectivamente sufridos por este. Igualmente procederd dicho abono en el caso de que ddndose las circunstancias
establecidas en los citados apartados del articulo 237 del TRLCSP para la resolucion del contrato el adjudicatario no
la solicitase.

A estos gfectos podran ser resarcibles los costes directos, los costes indirectos  los gastos generales no amortizados
durante la suspension, siempre y cuando el contratista haya adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios
sean los minimos posibles para la Administracién. Asi, el contratista deberd adoptar todas las medidas incluidas en el
dmbito de su diligencia para minimizar las consecuencias econémicas de cualquier paralizacién de los obras.

La indemnizacion solicitada por el contratista, por los dafios y perjuicios producidos, deberd
estar completamente justificada documentalmente y en ningin caso podrd ser superior a la cantidad
que resulte de multiplicar el numero de meses de paralizacién por el importe obtenido al aplicar los
porcentajes de costes indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el importe
de obra prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la paralizacién.

2. En el caso de que la suspension acordada  fuese temporal parcial, es decir afectase solo a una parte de las obras en
ejecucion, se calculard el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del total contempladas en el proyecto
aprobado y se aplicard este porcentaje a los cdlculos indicados en el wltimo pdrrafo del apartado anterior para
determinar el tope mdximo de la indemnizacion.

En caso de Suspensién Temporal Parcial deberd determinarse por la Administracidn, previa audiencia del contratista,
su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesidn de la prérroga que proceda.

Cldusula 34. Modificacidn del contrato de obras.

El contrato solo podrd ser modificado por razones de interés publico.

En el anexo I se indicard, en su caso, la posibilidad de modificacion del contrato, detalldndose, de Jorma clara,
precisa e inequivoca las condiciones en que podrd hacerse uso de la misma, asi como el alcance y limites de dichas
modificaciones, con expresa indicacién del porcentaje del precio del contrato al que como mdximo pueda afectar, de
conformidad con lo establecido en el articulo 106 del TRLCSP.

Asimismo y de acuerdo con lo establecido en dicho articulo, el procedimiento a seguir para

efectuar la mod{'ﬁcacién del contrato en los supuestos contemplados en el citado anexo serd el
siguiente:
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1. Resolucidn de inicio de expediente de modificacién del contrato por
el drgano de contratacion.

2. Audiencia al contratista por un plazo de 5 dias hdbiles.

3. Informe de la Asesoria Juridica en un plazo de 10 dias.

4. Propuesta de resolucion de modificacion por el 6rgano de contratacion.

5. Informe del Consejo Consultivo de Andalucia cuando la cuantia de la modificacidn,

aislada o conjuntamente, sea superior a un 10% del precio primitivo del contrato, cuando
éste sea igual o superior a 6.000.000 de euros o exceda del 20% del precio del contrato,
independientemente de su importe.

6. Fiscalizacion, en su caso, del gasto correspondiente.

7. Resolucién motivada del organo de contratacion.

8. Notificacién al contratista.

Todas aquellas modificaciones no previstas en el anexo I solo podrdn gfectuarse cuando se justifique suficientemente
la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el articulo 107 del TRLCSP.

Las modificaciones acordadas por el organo de contratacion serdn obligatorias para el contratista y deberdn
Jormalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP.

La Direccion Facultativa no podrd introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones en las unidades de
obra, sin autorizacion previa de la Administracién contratante. Asi mismo, en caso de discordancias entre los
documentos del proyecto, tampoco podrd adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccién de
modificaciones sobre el proyecto aprobado, estdndose a estos efectos a lo dispuesto en la cldusula 19.1. apartado 2.

La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la Administracion
contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccion Facultativa, no generard obligacion
alguna para la Administracién, quedando ademas el contratista obligado a rehacer las obras dfectadas sin derecho a
abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administracién pudiera exigir a ambos en
cumplimiento de sus respectivosrcomratos.

En caso de que la modificacion suponga supresion o reduccion de unidades de obra, el contratista no tendré derecho a
reclamar indemnizacion alguna.

En el caso de que las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no previstas en el proyecto o cuyas
caracteristicas difieran de las fijadas en éste, se estard a lo preceptuado en el articulo 234 del TRLCSP.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra ¥ maquinaria a aplicar para la formacion de los nuevos
precios a establecer, en su caso, serdn, en cuanto resulten de aplicacién, los fijados en las descomposiciones de los
precios unitarios del proyecto aprobado que sirve de base al contrato y, en su defecto, los que correspondiesen a los
vigentes de mercado en la_fecha de adjudicacion del contrato. A estos efectos, se tomardn, cuando existan, de las
descomposiciones de los precios correspondientes al banco de precios “Base de Costes de la Construccién de Andalucia”
que, en su caso, hayan sido aplicados al proyecto, vigentes en la fecha referida.

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionardn siguiendo la estructura de costes adoptada para los
precios del proyecto. De modo que para el calculo y descomposicién de precios, determinacion de cantidades de
componentes, conceptos imputables a costes directos y conceptos a considerar en los precios de los componentes se
aplicardn iguales criterios que para los precios del proyecto. Por tanto, para elaborar los nuevos precios se tomardn,
cuando resulten de aplicacion y siempre que no existan errores en los mismos, las cantidades de materiales y
rendimientos de mano de obra y maquinaria que figuren en las descomposiciones de los precios del proyecto o en sus
Anexos o, en su dgfecto, cuando existan, en el banco de precios “Base de Costes de la Construccion de Andalucia” a que
se refieren éstos.
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El porcentaje de costes indirectos a aplicar serd el mismo que el del proyecto aprobado.

Si el contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberdn adoptar todas las medidas precisas para
Jacilitar la ejecucion de la parte de obra afectada por parte de la Administracién o por el empresario que esta designe,
debiendo indemnizar a la administracién por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta obligacion.

En este supuesto, la Administracién, previa audiencia del contratista principal, establecerd las instrucciones y medidas
que deberan adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento.

Cuando la Direccién Facultativa considere necesaria una modificacion del proyecto, recabard del organe de
contratacién autorizacion para iniciar el correspondiente expediente, que se substanciard con cardcter de urgencia con
las actuaciones previstas en el articulo 234.3 del TRLCSP.

Cldusula 35. Resolucién del contrato.

Serd causa de resolucion del contrato las previstas en los articulos 223 y 237 del TRLCSP, y sin
perjuicio de las que expresamente se resefian en el clausulado, las especiales que se fijan a continuacién,
con los efectos que se establecen en la normativa vigente:

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y salud de la obra y
de la normativa sectorial de aplicacién.

b) El incumplimiento por parte del contratista de la obligacion de guardar sigilo respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga
conocimiento con ocasion del mismo.

¢) £l abandono por parte del contratista de la prestacidn objeto del contrato. Se entenderd producido el abandono
cuando la prestacion haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los
medios humanos o materiales precisos para la normal ejecucion del contrato en plazo. No obstante, cuando se
dé este supuesto, la Administracion, antes de proceder a la resolucién, requerird al contratista para que
regularice la situacion en el plazo de cinco dias, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecucion exija
un plazo menor.

Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo continuado igual o superior a dos meses, en la
ejecucion de la obra que suponga una disminucion del ritmo de ésta superior al 75% de lo establecido en el
programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la Administracién o éste
ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los asi establecidos en el articulo 231 del TRLCSP.

d) Las reiteradas deficiencias en la ejecucion del contrato.

e) En el supuesto de que fuese necesario que la prestacién se ejecutase en forma distinta a la pactada
inicialmente, deberd procederse a la resolucién del contrato en vigor y a la celebracién de otro, de
acuerdo con lo previsto en el Libro Il del TRLCSP.

En caso de que se inicie expediente de resolucion del contrato por imposibilidad de ejecutar la prestacion
en los términos inicialmente pactados, o por la posibilidad cierta de produccién de una lesion grave al
interés publico, de continuarse ejecutando la prestacién en esos términos, podra iniciarse el procedimiento
para la adjudicacién del nuevo contrato, si bien la adjudicacion de éste quedard condicionada a la
terminacién del expediente de resolucién. Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista
quedard obligado, en la_forma y con el alcance que determine el drgano de contratacion, a adoptar las
medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio

publico, de conformidad con lo establecido en el apartado 6 del articulo 225 del TRLCSP.
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J) El incumplimiento de los tramites s fijados en el articulo 227 del TRLCSP y en el presente pliego sobre el régimen
de subcontratacion.

§) La realizacion por el contratista de actuaciones que impliquen la modificacién del contrato, sin autorizacion
previa de la Administracion contratante, atin cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccion
Facultativa.

h) La incursion del contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibiciones de contratar
sefialadas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtencion inmediata de la correspondiente
compatibilidad.

i) 8i no pudiese producirse la subrogacion del contrato en los términos establecidos en el articulo 85 del TRLCSP,
por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevard la resolucion del contrato,
debiendo indemnizar el contratista a la. Administracién los darios y petjuicios ocasionados, con los demds efectos
que procedan conforme a la normativa aplicable. El importe de la garantia responderd de todo ello, en cuanto
alcance, y sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que
exceda del de la garantia incautada.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administracion el
organo de contratacion, una vez haya notificado al contratista la liquidacion de las ejecutadas, podrd acordar la
continuacion, sin perjuicio de las posibilidad de impugnacién de la valoracion efectuada en los términos del
articulo 239.5 del TRLCSP.

£l contratista, en el supuesto a que se reflere este apartado, se obliga a cumplir las instrucciones dadas
por la Administracién, adoptando todas las medidas necesarias para posibilitar la continuacién de las obras. El
contzatista se obliga a indemnizar de todos los perjuicios que ocasione a la Administracion o al nuevo contratista
si de forma directa o indirecta impidiese dicha continuacién.

Cldusula 36. Jurisdiccidn competente y recursos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucion ¥ efectos de los contratos
administrativos, serdn resueltas por el érgano de contratacion competente, cuyos acuerdos pondrdn fin a la via administrativa,
 contra los mismos se podrd interponer potestativamente recurso de reposicion en el plazo de un mes ante el mismo drgano o
recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el dia siguiente al de su noq‘ﬁcacién o publicacién.
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ANEXO1
SOBRE A
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE
DL/ D% e s
, con domicilio en la ciudad de .......ccccovreeeeeiiieeeeeeeeeeeanns , provincia de ........................., calle
............................................................................... y  provisto / a de D.N.L n°
DECLARO
.- Que tanio la empresa............cccccoovvvereiviveieniieiiieeiraeeenns , asi como el que suscribe en mi calidad de

representante legal de la misma, no se hallan incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar con la
Administracion Piblica recogidas en el articulo 60 del Real Decreto Legislativo 3/201 1 que aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Puiblico.

2.- Que la mencionada entidad se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias estatales, con la Seguridad
Social y con el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expide la  presente declaracion  en
......................................................... v @aieende i de 2012
Fdo.: oo
ANEXO I
SOBRE B.
D. , en nombre propio (o en representacion de _____
), mayor de edad, de profesion , domicilio en

y con D.N.I. nim.

Teniendo conocimiento de las cldusulas del pliego de condiciones que rige en este concurso para la contratacién de la obra
de “Mejora y ampliacion de Servicios de Area Recreativa en la Entidad local Auténoma de Tahivilla”,
se compromete a su ejecucion con estricta sujecién al presente pliego de cldusulas administrativas particulares, al proyecto
¥ las clausulas contractuales, y a la ejecucion de la Obra en el PLAZO DE

Y me comprometo a llevar a cabo las siguientes mejoras técnicas al proyecto:

CAP.04- ALUMBRADO PUBLICO: SI NO (marcar con X)

Cambio de luminarias en farolas. 2.314,44 €
Sustitucion de las luminarias tradicionales por luminarias de bajo consumo tipo Led en las farolas. (Modelo tipo

CitySoul LED, de Phillips Lightning)

CAP. 06- MOBILIARIO URBANO Y VARIOS: SI NO (marcar con X)

Mesas tipo pic-nic 2.300, 00 €
Colocacion de 10 mesas tipo pic-nic
Adicionales a las ya existentes.
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Cap. 03- SUMINISTRO DE AGUA: S NO (marcar con X)

Puntos de agua en barbacoas. 1.423,55 €
Colocacién de 4 puntes de agua funto a barbacoas con sumidero para Recogida y evacuacion a colector general.

Lavabos tipo lebrillo. 230,22 €

Colocacion de 4 lebrillos a modo de lavabo en los puntos De agua (sin instalacion incluida).

HAGO CONSTAR:

I Que cumplo todas y cada unas de las condiciones exigidas en el Pliego de cldusulas
para la adjudicacion del contrato.
2 Que acepto plenamente todas las cldusulas de los pliegos y todas las demds
obligaciones que se deriven, sin salvedad o reserva afguna.
3 Que adjunto la documentacion exigida.
B nsma svamvis St fibesiin somms B i i g e de 2012.”

fffqé O CFFIﬂIé;!Qfa, a 08 de junio 2012,

\
ELPRESIDENTE DE LA
(7" 7 (LA DE TAHIVILLA
\ Fdo:. DIEGQ'ESPANA CALDERON
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