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CAPÍTULO I.  
 
1. DISPOSICIONES GENERALES 

 
1.1 Objeto del presente Pliego 
 

Es objeto del presente Pliego de Condiciones Facultativas, el fijar las condiciones técnicas 
particulares de los materiales y su ejecución, así como las condiciones generales que han de regir 
en la realización de las obras e instalaciones del proyecto de urbanización. 
 

 
1.2 Instrucciones, Normas y Disposiciones Aplicables 
 

Además de los especificado en el presente Pliego, serán de aplicación las siguientes disposiciones, 
normas y reglamentos, cuyas prescripciones, en cuanto puedan afectar a las obras objeto de este 
pliego, quedan incorporadas a él, formando parte integrante del mismo. 
 

 Normas Tecnológicas Españolas (todas aquellas que afecten al tipo de obras de este 
proyecto). 

 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cemento RC-93 (R.D. 

823/1993 de 28 de Mayo de 1993). 
 

 Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón en Masa Armado. (EH-91). 
 

 Instrucción para Fabricación y Suministro de Hormigón Preparado (EH-PRE-72) (O.P.G. 5/5/72 
B.O.E. 11.26/5/72) y modificación (O.P.G. 10/5/73. B.O.E. 18/5/73). 

 
 Instrucción para el proyecto y Ejecución de obras de Hormigón Pretensado (EP-93) (R.D. 

805/1993 de 28 de Mayo. B.O.E. 152 26/6/93. 
 

 Instrucción E.M. 62 para estructuras de Acero del Instituto Eduardo Torroja de la construcción y 
del. Cemento. 

 
 Norma Básica NBE-FL-90, "Muros resistentes de fábrica de ladrillo" (R.D. 17223/1990 del 

MOPT). 
 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (O.M. 6/2/76. 
B.O.E. 7/7/76) (PG-3175). 

 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua. (O.M. 

28/7/74. B.O.E. 2-3-30/10/74). 
 

 Normas para instalaciones interiores de Suministro de agua por contador, Ordenes del 
Ministerio de Industria (13 de Enero 1976, 12 Febrero 1976 7 Marzo 1980). 

 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones 
(O.M. 15/9/86). 

 
 Normas del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo del centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas (NLT) (O.M. 31/12/58). 
 

 Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria de la Construcción (O.M. 
20/5/1952. B.O.E 15/6/52). 

 
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 913/71 B.O.E. 16-17/3-4/71). 

 
 I.S.A. "Instalación de Salubridad Alcantarillado". (O.M. 6/3/73 B.O.E. 17/3/73). 

 
 Pliego de Condiciones para la Fabricación, Transporte y Montaje de Tuberías de Hormigón, de 

la Asociación Técnica de Derivados del Cemento. 
 

 Instrucción del Instituto Eduardo Torreja de la Construcción y del Cemento para tubos de 
hormigón Armado o Pretensado. 

 
 Recomendaciones del Instituto Eduardo Torroja para la Fabricación, Transporte y Montaje de 

Tubos de Hormigón en Masa (T.H.M.73). 
 

 Normas sobre pintura del I.N.T.A. 
 

 Normas del Consorcio de Aguas del Huesna sobre Instalaciones de Tuberías de Agua, 
Saneamiento, y Depuración. 

 
 Normas de la Asociación Electrónica Española (A.E.E.) para los distintos materiales. 

 
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (DEC. 2.413/73 de 20 de Septiembre B.O.E. 242 

de 9/10/73). Instrucciones Complementarias (O.M. 31/10/73. B.O.E. 27-29-31/12/1973). 
 

 Modificaciones de la Instrucción Complementaria MIBT 025 del Reglamento Electrotécnico 
(O.M. 19/12/77 B.O.E. 13/1/78). Modificaciones Parciales y Ampliaciones de las Instrucciones 
Complementarias MIBT 004, 007 y 017 (O.M. 19/12/77. B.O.E. 21/1/78). 

 
 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centrales de Transformación (R.D. 3275/82 de 12 de Noviembre). Instrucciones 
Técnicas Complementarias (O.M. 6/7/84 B.O.E. 1/8/84). (O.M. 18/10/84 B.O.E. 25/10/84). 

 
 Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (DEC. 3151/1.968 de 28 de Noviembre B.O.E. 

27/12/68 y B.O.E. 8/3/69). 
 

 Normas sobre Acometidas Eléctricas y Reglamento (R.D. 2940/1982 de 15 de Octubre B.O.E. 
12/11/82) Erratas (B.O.E. 4712/82 y 29/12/82). 

 
 Pliego de Condiciones Técnicas para la Ejecución de Obras e Instalaciones Semafóricas. 
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 Ordenanzas Municipales. 

 
 Normas Técnicas de Construcción y Montaje de las Instalaciones Electrónicas de Distribución 

de la Compañía Tarifana de Electricidad, S.A,, (Res. 11/10/89 de la D.G. Industria, Energía y 
Minas). 

 
 Normas e Instrucciones M.V. sobre Alumbrado Urbano por recomendación del REBT, en su 

apartado 1.2.3. de la Instrucción MIBT 009. 
 

 Recomendaciones de la Comisión Internacional de Iluminación (CIE de 1977 sobre luminancias 
y Normas UNE. 

 
 Normas Básicas de la Edificación. 

 
 R.D. 2642/85 de 18 de Diciembre R.D. 401189 de 14 de Abril y O.M. de 16 de Mayo de 1989 

sobre candelabros metálicos. 
 

 R.D. 1946/79 de 6 de Julio sobre reducción de Consumo en Alumbrado Público. 
 

 Normas Técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, 
urbanísticas y en el transporte en Andalucía, Decreto 72/1992 de la Consejería de la 
Presidencia. 

 
 Pliego General de Condiciones para la Recepción de ladrillos cerámicos en las obras de 

construcción R1-88. Orden del MOPT de 27 de Julio de 1988. 
 

 Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición sobre vertidos de aguas 
residuales. Ordenes del MOPT (12 Noviembre de 1987 y 27 Febrero 1991). 

 
 Norma NBE-AEI88. Acciones en la edificación. Real Decreto 1370/1988 de 11 de Noviembre del 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
 

 Norma Sismorresistente P.D.S. 1/1974, Parte A Decreto 3209/1979 del Ministerio de Planificación 
y Desarrollo. 

 
 Obligatoriedad de la homologación de los Cementos para la fabricación de hormigones y 

morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. Real Decreto 1313/1988. 
 

 Norma MV 102/1975. Acero laminado para estructuras de edificación. Real Decreto 2899/1976 
del Ministerio de la vivienda. 

 
 Norma MV 103/1973. Cálculo de estructuras de acero laminado en edificación. Decreto 

1353/1973 del Ministerio de la vivienda. 
 

 Norma MV 104/1966. Ejecución de las Estructuras de acero laminado en la edificación. 
Decreto 1851/1967 del Ministerio de la vivienda. 

 
 Norma MV 106/1968. Tornillos ordinarios y calibrados, tuercas y arandelas de acero para 

estructuras de acero laminado. Decreto 685/1969 del Ministerio de la vivienda. 

 Norma MV 107/1968. Tornillos de alta resistencia y sus tuercas y arandelas. Decreto 685/1969 del 
Ministerio de la vivienda. 
 

 Norma MV 108/1976. Perfiles huecos de acero para estructuras de edificación. Real Decreto 
3253/1976 del Ministerio de la vivienda. 
 

 Norma MV 109/1979. Perfiles conformados de acero para estructuras de edificación. Real 
Decreto 3180/1979 del Ministerio de la vivienda. 
 

 Norma Básica NBE-MV 110/1982. Cálculo de las piezas de chapa conformada de acero en 
edificación Real Decreto 2048/1982 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
 

 Norma Básica NBE-MV 111/1980. Placas y paneles de chapa conformada de acero para 
edificación. Real Decreto 2169/1981 del Ministerio de obras Públicas y Urbanismo. 
 

 Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 
armado o pretensado EF-88. Real Decreto 824/1988 del Ministerio de Obras Públicas y 
urbanismo. 
 

 Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las 
obras de construcción RB-90. Orden de 4 Julio de 1991 del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. 

 
 Normas Básicas NBE CPI-91. Condiciones de Protección contra incendios en los edificios. Real 

Decreto 279/1991 del Ministerio de Obras Públicas y urbanismo. 
 

 Inclusión obligatoria de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos de 
edificación y obras públicas. Real Decreto 555/1986 de 21 de Febrero del Ministerio de Trabajo. 
 

 Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de 
construcción RY-85. Orden de 31 de Mayo de 1.985 del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. 
 

 Homologación de los yesos y escayolas para la construcción, así como el cumplimiento de 
las especificaciones técnicas de los prefabricados y productos afines de yesos y escayolas. 
Real Decreto 1312/1986. 
 

 Reglamento General de Policía de espectáculos públicos y actividades recreativas, Real 
Decreto 2816/1982 del Ministerio del Interior. 
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1.3 Orden de preferencia para la aplicación de condiciones 
 

Para la aplicación y cumplimiento de las Condiciones de este Pliego, así como para la 
interpretación de errores, contradicciones u omisiones contenidas en el mismo, se seguirá tanto 
por parte de la contrata adjudicataria como por la Dirección Técnica de las Obras, el siguiente 
orden de preferencia: Leyes, Decretos, órdenes ministeriales. Reglamentos, Normas y Pliegos de 
Condiciones diversos por el orden de mayor a menor rango legal de las disposiciones que hayan 
servido para su aplicación. 

 
1.4 Contradicciones y omisiones del proyecto 

 
Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos o viceversa, habrá de ser 
ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos, en caso de contradicción entre los 
planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito en este último. 
 
Las omisiones en planos y pliego de condiciones o las descripciones erróneas de los detalles de la 
obra que sean manifiestamente indispensable para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto 
en los planos y Pliego de Condiciones o que, por uso y costumbres, deban ser realizados, no solo 
no eximen al contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra, omitidos o 
erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido 
completa y correctamente especificados en los planos y pliego de condiciones, con 
independencia del criterio que se utilice para su abono. 
 
Los errores materiales que se hayan podido cometer en el proyecto y presupuesto, no anularán el 
contrato, solo en el caso que hayan sido denunciados por cualquiera de las partes, dentro de los 
meses siguientes a la fecha del Acta de Comprobación del Replanteo y afecten, además, al 
importe del presupuesto de la obra, al menos en un 20%. 
 
En caso contrario, los errores materiales solo darán lugar a su rectificación, pero manteniéndose 
invariable la baja proporcional resultante en la adjudicación. 
 
En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en los citados 
documentos del proyecto por el Director de la obras, o por el contratista, deberán reflejarse 
preceptivamente en el Acto de Comprobación de Replanteo. 

 
1.5 Dirección de la obra. 
 

El Ingeniero autor del proyecto, de ahora en adelante Director o Dirección Técnica, es el 
Facultativo y vigilante responsable de la comprobación, inspección y vigilancia de la correcta 
ejecución de las obras que se lleven a cabo, con la calidad y en los plazos contratados. 
 
El/los Arquitectos/s Técnico/s que designe la Propiedad, colaborarán con el Director en las 
funciones que le/s competan. 
 
El Director informará a la propiedad de aquellas alternativas o modificaciones que se propongan 
al propio proyecto o que surjan a lo largo de la ejecución de las obras, si supusieran aumento o 

disminución de las cantidades contratadas será requisito indispensable su aprobación para 
llevarlas a cabo. 

 
1.6 Residencia del contratista. 
 

El Contratista o su Delegación, deberá tener su residencia en Tarifa o provincia, comunicando en 
el plazo de quince días después de la adjudicación, la persona que haya de ser el interlocutor 
con la Propiedad y Dirección Técnica. 
Se comunicará por escrito, especificando la dirección, teléfono y fax.  
 

1.7 Legislación laboral. 
 

Será obligación del Contratista el cumplimiento de la legislación laboral vigente, siendo por 
cuenta de este todos los gastos y responsabilidades que ello origine. 

 
1.8 Carteles indicadores de la obra. 
 

La colocación de cualquier cartel anunciador del Contratista o de su suministradores, así como su 
contenido, deberá ser previamente aprobado por la propiedad. Los gastos generados serán por 
cuenta de la Empresa Constructora. 

 
1.9 Clasificación del contratista y revisión de precios. 
 

De acuerdo con los datos de características, plazos y propuesta de las obras de este proyecto, se 
exigirá a los contratistas la clasificación que corresponda. De igual manera caso de ser aplicable 
la revisión de precios, se propondrá la fórmula adecuada. 
 
Tanto la clasificación como la fórmula de revisión, estarán reflejados en el correspondiente 
apartado de la Memoria. 
 

1.10 Seguridad e Higiene. 
 

1.10.1 Se redactará el correspondiente Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en 
los proyectos de edificación y obras públicas de acuerdo con la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, (Ley 3111995 de 8 de Noviembre) y Real Decreto 
162/1997 sobre Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 
 

1.10.2 El "Estudio de Riesgo" se entiende que forma parte del proyecto de organización, 
seguridad, control y economía de obra. 
 

1.10.3 El contratista, antes del inicio de las obras, exigirá la presentación de dicho 
Proyecto de Seguridad, cuyas disposiciones está obligado a conocer y a hacer 
cumplir, además de todas las de carácter oficial citadas ya en este Pliego y de las 
particulares reglamentarias de su empresa, y elaborará el Plan de Seguridad, que 
habrá de ser aprobado por el Coordinador de Seguridad. 
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1.10.4 El contratista deberá completar el Proyecto de Seguridad, con el Plan de 
Seguridad, en todas las ampliaciones o modificaciones que sean pertinentes, 
ulterior y oportunamente, durante el desarrollo de las obras y siempre con la 
aprobación del Coordinador de Seguridad de las obras. 

 
 

CAPÍTULO II.  
 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 
La descripción completa de las obras está en la memoria de este proyecto.  
 

CAPÍTULO III.  
 
3. CONDICIONES DE LOS MATERIALES. 

 
Todos los materiales que se utilicen deberán cumplir con las condiciones que se establezcan en 
este Pliego y en cualquier caso en las disposiciones y normas citadas en el apartado 1.2. o en su 
caso las que establezca el director de la obra. 
 

3.1 Cemento. 
 

Los cementos reunirán las condiciones que prescribe el vigente pliego de prescripciones técnicas 
generales para la recepción de cementos; será del tipo p-350. 
 

3.2 Almacenaje del cemento.  
 

Cuando el cemento que se utiliza en la obra tenga que permanecer envasado hasta su empleo, 
será depositado en los almacenes que previamente haya aceptado como tales el Director de la 
obra. 
 
Se dispondrá el apilado de manera que tanto el material como el edificio no pueden sufrir 
perjuicio, tomando las medidas necesarias para evitar accidentes al personal que lo ha de 
manipular. Deberá quedar clasificado por partes ensayadas de forma que pueda utilizarse 
cualquiera de ellas cuando lo disponga el Director de la obra. 
 
El Director de la obra adoptará las disposiciones oportunas para controlar el movimiento del 
cemento en cada momento y parte de la obra, viniendo obligado el contratista a facilitar, a su 
cargo, los medios que el Director de las obras le requiera para ello. 
 

3.3 Áridos. 
 

Reunirán las prescripciones prescritas en la instrucción para el proyecto y la ejecución de obras 
de hormigón en masa o armado, haciéndose los ensayos para comprobar el cumplimiento de las 
mismas, con arreglo a los métodos indicados en el Anejo de dicha instrucción; y cuando en la 
misma no vengan indicadas se seguirán las técnicas operatorias que en cada caso disponga el 
Director de la obra. 

 
Han de ser lo suficientemente consistentes y capaces de resistir los agentes atmosféricos sin 
quebrantarse o descomponerse, para lo cual su porosidad ha de ser interior al 3%. 
 
Se procurará reducir al mínimo las manipulaciones con los áridos, después de su clasificación, 
tomándose las medidas necesarias para evitar su segregación. 
 

3.4 Arena. 
 

Deberá cumplir las mismas condiciones que las especificadas en general para áridos en el 
artículo anterior. 
 
La arena tendrá menos del 5% del tamaño superior a 1,75 mm., del 3 al 7% del tamaño inferior a 
0,15 mm., para los hormigones impermeables, cumpliendo en el intervalo marcado por estos 
límites las condiciones de composición granulométrica determinadas para el árido en general. 
 
La humedad superficial de la arena deberá permanecer constante, por lo menos en cada 
jornada de trabajo, debiendo tomar el contratista las disposiciones necesarias para poder 
determinar en obra su valor, de un modo rápido y eficiente. 
 

3.5 Granulometría de los áridos.  
 

Para conseguir una dosificación adecuada, con lo cual se puedan obtener los hormigones que 
cumplan las condiciones que en cada caso se exigen, el contratista propondrá al Director de la 
obra las dosificaciones de los distintos tamaños de áridos a utilizar, en la composición de cada 
clase de hormigón. 
 
Las propuestas de dosificación de áridos que presente el contratista a la aprobación del Director 
de la obra deberán ser fruto de los correspondientes ensayos de laboratorios, elaborando con los 
materiales a emplear probetas de hormigón que cumplan las condiciones requeridas, estas 
propuestas se justificarán con los siguientes extremos: que con las dosificaciones propuestas en 
cada caso se obtiene una curva granulométrica real comprendida dentro de los límites admitidos 
por la instrucción que el tamaño máximo adoptado es el apropiado a la naturaleza de la roca, al 
rendimiento y características del ten de trituración, al tipo y cantidad de arena disponible, a la 
utilización del hormigón y a los medios auxiliares que lo han de manipular. 
 
Las propuestas de dosificación de áridos deberán justificarse completamente, en la forma 
indicada anteriormente y cuando las condiciones de granulometría y naturaleza de estos varíen. 
 

3.6 Agua. 
 

Tanto el agua de amasado como la utilizada en el lavado de arenas, refrigeración de áridos y 
curado del hormigón cumplirán las condiciones impuestas por la instrucción para el proyecto y la 
ejecución de obras de hormigón en masa o armado. 
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3.7 Productos químicos de adición.  
 

El contratista podrá proponer el empleo de productos químicos de adición cuando considere 
oportuno dicho empleo para obtener las características exigidas a los hormigones, figurando en 
su propuesta los resultados de los ensayos efectuados para apoyarla. Corresponderá al Director 
de la obra aceptar o no la propuesta del contratista. 
 
El Director de la obra podrá, por su parte, imponer el uso de productos químicos de adición en el 
caso de que compruebe que con ellos se obtiene para los hormigones las condiciones prescritas 
en este pliego y que dichas condiciones no se obtienen sin el empleo de tales productos. El 
contratista facilitará al Director de la obra los medios necesarios para realizar experiencias en 
este sentido. 
 

3.8 Acero en redondos para armaduras.  
 

Cumplirá las instrucciones prescritas en la instrucción vigente para la ejecución de las obras de 
hormigón; será de alta adherencia, del tipo B-500 S, límite elástico fy > 5.200 Kg/cm2. 

 
3.9 Otros materiales metálicos.  

 
Los materiales metálicos, exceptuando los destinados a hormigón armado, que se atendrán a lo 
expuesto en el párrafo anterior, satisfarán a las condiciones establecidas en la instrucción para la 
redacción de proyectos y construcción de estructuras metálicas. 
 

3.10 Madera. 
 

Cualquiera que sea su procedencia, la madera que se emplee, tanto en construcciones 
definitivas como en los provisionales o auxiliares que exigen la construcción de aquellas, tales 
como cimbras, andamios, encofrados, entibaciones, cte., deberán reunir las condiciones 
siguientes: 
 
Estará desprovista de nudos, vetas e irregularidades en sus fibras y sin indicios de las 
enfermedades diversas que padece este material y que ocasionan la descomposición del sistema 
leñoso. En el momento de su empleo estará seca y en general especialmente la que se destine a 
la ejecución de obras definitivas contendrá poca altura. 
 
En las obras permanentes el Director de la obra determinará en cada caso la especie más 
adecuada y sus dimensiones precisas, cuando no estén especificadas en los planos del proyecto 
o las correspondientes cubicaciones. 

 
 

3.11 Materiales cerámicos.  
 

Los ladrillos, tejas y demás materiales cerámicos serán procedentes de tierras de buena calidad, 
desechándose los defectuosos o excesivamente cocidos. 
 

Las superficies de rotura deberán estar absolutamente desprovistas de caliches, presentando 
aspecto homogéneo con grano fino y compacto, sin direcciones de exfoliación, grietas ni indicios 
de poder ser atacados por la humedad; golpeándolos darán un sonido claro. 
 
Los ladrillos tendrán la forma y dimensiones de uso corriente en la localidad, siendo desechados 
los que presente cualquier defecto que perjudique a su empleo en obra y a la solidez necesaria. 
En los ladrillos prensados las aristas habrán de conservarse vivas. 
 
Las tejas tendrán la forma y dimensiones de uso corriente en la localidad, deberán ser ligeras, 
duras, impermeables y estar exentas de cualquier defecto perjudicial para la obra en que se 
emplee. 
 
Los azulejos y baldosines, además de cumplir las condiciones anteriormente mencionadas, 
deberán ser completamente planos y con el esmalte completamente liso y color uniforme. 
 

3.12 Tuberías. 
 

Las tuberías se ajustarán a lo prescrito en las normas vigentes de tuberías de presión, cuando 
hayan de soportarla. 
 
Los distintos tipos de tubería se especifican en los documentos del presente proyecto, no 
obstante, las características de las tuberías, a adquirir o fabricar, serán sometidas a la aprobación 
previa del Director de la obra, con objeto de que se adapten, en todo a las condiciones 
funcionales y resistentes que van a soportar. 
 
Diámetro nominal, el diámetro nominal (DN) es un número convencional de designación que sirve 
para clasificar por dimensiones los tubos, piezas y demás elementos de las conducciones y 
corresponde el diámetro interior teórico, en milímetros, sin tener en cuenta las tolerancias. 

 
3.13 Condiciones generales sobre tubos y piezas.  

 
La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no pudiendo admitirse otros defectos de 
regularidad que los de carácter accidental o local que queden dentro de las tolerancias 
prescritas y que no representen merma de la calidad ni de la capacidad de desagüe. La 
reparación de tales defectos no se realizará sin la previa autorización de la Administración. 
 
La Administración se reserva el derecho de verificar previamente, por medio de sus 
representantes, los modelos, moldes y encofrados que vayan a utilizarse para la fabricación de 
cualquier elemento. 
 
Los tubos y demás elementos de las instalaciones estarán bien acabados, con espesores 
uniformes y cuidadosamente trabajados, con espesores uniformes y cuidadosamente trabajados, 
de manera que las paredes exteriores y especialmente las interiores queden regulares y lisas. 
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3.14 Pruebas en fábrica y control de fabricación.  
 

Los tubos, piezas especiales y demás elementos de la tubería podrán ser controlados por la 
Administración durante el periodo de su fabricación, para lo cual aquella nombrará un 
representante que podrá asistir, durante este periodo, a las pruebas preceptivas a que deben ser 
sometidos dichos elementos, de acuerdo con sus características normalizadas. 
 
Mercado. Todos los elementos de la tubería llevarán como mínimo, las marcas distintivas 
siguientes, realizadas por cualquier procedimiento que asegure su duración permanente: 
 
 

1. Marca de fábrica. 
2. Diámetro nominal. 
3. Presión normalizada en Kg/cm2., excepto en tubos de hormigón armado y 

pretensado y plástico, que llevarán la presión de trabajo. 
4. Marca de identificación de orden, edad o serie, que permita encontrar la fecha de 

fabricación y modalidades de las pruebas de recepción y entrega, 
comprobándose, además, dimensiones y pesos. 

 
Independientemente de dichas pruebas, la Administración se reserva el derecho de realizar en 
fábrica, por intermedio de sus representantes, cuantas verificaciones de fabricación, según las 
prescripciones de este Pliego, a estos efectos, el contratista, en el caso de no proceder por si 
mismo a la fabricación de los tubos, deberá hacer constar este derecho de la Administración, en 
su contrato con el fabricante. 
 
El fabricante avisará al Director de la obra, con quince días de antelación, como mínimo, del 
comienzo de la fabricación en su caso, y de la fecha en que se propone efectuar las pruebas. 
 
Del resultado de los ensayos se levantará acta, firmada por el representante de la Administración, 
el fabricante y el contratista. 
 
El Director de la obra, en caso de no asistir por sí o por delegación a las pruebas obligatorias en 
fábrica, podrá exigir al contratista certificado de garantía de que se efectuaron, en forma 
satisfactoria, dichos ensayos. 
 
. Después de efectuarse las pruebas en fábrica y control de fabricación previstas, el contratista 
deberá transportar, descargar y depositar las piezas o tubos objeto de su compra, sea en sus 
almacenes o a pié de obra, en los lugares precisados, en su caso, en el Pliego particular de 
prescripciones. 
 
Cada entrega irá acompañada de una hoja de ruta, especificando naturaleza, número, tipo y 
referencia de ritmo y plazos señalados en el Pliego particular, a falta de indicación precisa en 
este, el destino de cada lote o suministro se solicitará del Director de la obra con tiempo 
suficiente. 
 
Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte o que presentaren defectos no 
apreciados en la recepción en fábrica serán rechazadas, 

 
El Director de obra, si lo estima necesario, podrá ordenar, en cualquier momento, la repetición de 
pruebas sobre las piezas ya ensayadas en fábrica. 
 
El contratista, avisado previamente por escrito, facilitará los medios necesarios para realizar estas 
pruebas, de las que se levantará acta, y los resultados obtenidos en ellas prevalecerán sobre los 
de las primeras. 
 
 
 

3.15 Tubos de amianto-cemento.  
 
No se admitirán 
 
 

3.16 Tubos de hormigón.  
 

Generalidades. El hormigón y sus componentes para la fabricación de tubos cumplirán las 
prescripciones indicadas en los apartados descritos anteriormente. 
 
Proyecto. Además de lo prescrito ya y en la instrucción para el proyecto y la ejecución de obras 
de hormigón en masa o armado, se tendrá en cuenta lo que se establece en los párrafos 
siguientes: 
 
De aquellos elementos de la tubería que no estén detallados suficientemente en el proyecto, el 
contratista someterá a la aprobación de la misma, obligatoriamente, los planos de secciones 
longitudinales y transversales del tubo, planos y descripción del tipo de junta empleada, 
acompañado todo ello de los cálculos hidráulicos y mecánicos justificativos de la solución 
propuesta. 
 
Además de las presiones interiores será preceptivo el estudio del tipo de apoyo previsto, 
sustentación, el relleno sobre la tubería y las sobrecargas móviles, determinándose las cargas de 
fisuración por flexión transversal y longitudinal, que se comprobarán con las pruebas indicadas. 
 
En función del tipo de apoyo previsto se elegirá el factor de carga que corresponda. 
 
En los cálculos se determinará las tensiones en el hormigón y en las armaduras, tanto las 
correspondientes a las pruebas a las que se tenga que someter a la tubería, como las que 
correspondan al uso normal, transporte y colocación de la misma. 
 
Fabricación. La mezcla se hará en hormigonera de tipo apropiado, debiendo darse cuenta al 
Director del diámetro, velocidad de giro y tiempo de amasado. 
 
Los tubos se fabricarán por vertido en moldes verticales, y vibración, por combinación que ambos 
métodos o por cualquiera otro adecuado, que sea aceptable a juicio de la administración. 
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Cuando el hormigón de los tubos se vierten en moldes verticales y se vibren deben efectuarse el 
vertido en forma relativamente continua y no se admitirán juntas uniformes en cada tubo, 
usándose vibradores de frecuencia no menor de seis mil (6.000) ciclos por minutos, sujetos a los 
encofrados, se recomiendan frecuencias superiores a ocho mil (8.000) ciclos por minuto. 
 
Cuando se use el método de centrifugación debe colocarse el hormigón en los moldes, de forma 
que asegure en el tubo el espesor de pared previsto y con un mínimo de variaciones en el espesor 
y en los diámetros en toda su longitud. De todas formas, las variaciones no excederán de las 
tolerancias permitidas. La duración y velocidad de la centrifugación debe ser la suficiente para 
permitir una completa distribución del hormigón y producir una superficie interior completamente 
lisa. 
 
La resistencia característica a la compresión del hormigón debe ser superior a la del cálculo, esta, 
en ningún caso, debe ser inferior a los doscientos setenta y cinco (275) kilogramos por centímetro 
cuadrado a los veintiocho (28) días, en probeta cilíndrica. La resistencia característica se define 
en la instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado. 

 
Los hormigones que se empleen en los tubos se ensayarán con una serie de seis probetas, como 
mínimo, diariamente, cuyas características serán representativas del hormigón producido en la 
jornada. Estas probetas se curarán por los mismos procedimientos que se empleen para curar los 
tubos. 
 

3.17 Aceptación o rechazo de los tubos. 
 

Clasificado el material por lotes, de acuerdo con lo que establece, las pruebas se efectuarán 
sobre muestras tomadas de cada lote, de forma que los resultados que obtengan se asignarán al 
total del lote. 
 
Los tubos que no satisfagan las condiciones generales fijadas, así como las pruebas especificadas 
en este capítulo y las dimensiones y tolerancia definidas en este Pliego, serán rechazados. 
 
Cuando un tubo, elemento de tubo o junta no satisfaga una prueba se repetirá esta misma sobre 
dos muestras más del lote ensayado. Si también falla una de estas pruebas, se rechazará el lote 
ensayado, aceptándose si el resultado de ambas es bueno. 
 
La aceptación de un lote no excluye la obligación del contratista de efectuar los ensayos de 
tubería instalada que se indica y reponer, a su costa, los tubos o piezas que puedan sufrir 
deterioro o rotura durante el montaje o las pruebas en zanjas. 

 
3.18 Caso en que los materiales no sean de recibo.  

 
Podrán desecharse todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones expuestas en este 
Pliego para cada uno de ellos en particular. 
 
El contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene el Director de las obras para el 
cumplimiento de las prescripciones del presente Pliego y las prescripciones generales. 
 

El Director de la obra podrá señalar al contratista un plazo breve para que retire de los terrenos 
de la obra los materiales desechados. En caso de incumplimiento de esta orden, procederá a 
retirarlos por cuenta y riesgo del contratista. 

 
 

3.19 Válvulas. 
 

Las válvulas a emplear serán de primera calidad, según definición específica reflejada en otros 
documentos del proyecto y de las marcas fijadas como idóneas por la administración y que 
además cumplan con los requisitos exigidos por la empresa suministradora. 
 
Las superficies de rodadura, de fricción o contacto, las guías, anillos, ejes, piñones, engranajes, 
etc., de los mecanismos estarán convenientemente trazados, fabricados e instalados, de forma 
que aseguren de modo perfecto la posición y estanqueidad de los órganos móviles o fijos, y que 
posean al mismo tiempo un funcionamiento suave, preciso, sensible y sin fallo de los aparatos. 
Todas las piezas constitutivas de mecanismos (llaves, válvulas, juntas mecánicas, etc.) deberán, 
para un mismo diámetro nominal y presión normalizada, ser rigurosamente intercambiables. A tal 
efecto, el montaje de la misma deberá realizarse en fábrica, empleándose plantillas de precisión 
y medios adecuados. 
 
Todos los elementos deberán permitir el correcto acoplamiento del sistema de juntas empleado 
para que estas sean estancas, a cuyo fin, los extremos de cualquier elemento estarán 
perfectamente acabados para que las juntas sean impermeables, sin defectos que repercutan 
en el ajuste y montaje de las mismas, evitando tener que forzarlas. 
 
Las válvulas de compuerta y de maniobra llevarán en el volante u otra parte claramente visible 
para el que las tiene que accionar una señal indeleble, indicando los sentidos de apertura y 
cierre. 
 
Todas las válvulas irán provistas, además, de indicador de recorrido de apertura. 
 

3.20 Calderería y tubos de fundición.  
 

Todos los elementos de calderería, tales como tuberías, depósitos de presión, compuertas, se 
ajustarán al diseño y se proyectarán en el tipo de acero prescrito y con capacidad resistente 
suficiente para el tipo de trabajo específico de cada una. 
 
Todas las piezas de adose serán mecanizadas en el taller, de acuerdo con el estado más reciente 
de la técnica, después, deben ser ensambladas en unidades fáciles de transportar. 
 
Las piezas soldadas deben ser alineadas en el taller respecto a sus medidas definitivas. 
 
Las proyecciones de soldaduras se eliminarán. 
 
Las tuberías de fundición además de cumplir las características generales definidas en el 
apartado 1.12, deberán cumplir las características especificadas en este apartado. 
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3.21 Protección anticorrosiva.  
 

Las piezas metálicas se suministrarán al lugar de la obra pintada de la primera mano de fondo, 
antes de aplicar la primera mano, se limpiarán las estructuras de óxido y de la película de 
laminación, las demás pinturas se aplicarán "in sito", después del montaje y una vez reparados los 
daños sufridos en la primera mano. 
 
Los materiales de pintura se suministrarán al lugar de la obra con los precintos de la casa 
suministradora. 
 
Las pinturas deben aplicarse sólo con un tiempo seco y sobre una superficie seca, y esto sólo con 
temperaturas de más de 5° y con un máximo del 60% de humedad relativa del aire. 
 
Las primeras manos se pintarán, en todo caso, con brocha. 
 
Respecto a los tiempos de espera entre la aplicación de las pinturas, se tendrán en cuenta las 
prescripciones de las empresas productoras. 
 
Deberán estar asegurados que los cantos de perfiles, costuras soldadas, cabezas de tomillos, etc., 
sean previstas de los espesores de pintura mínimo prescritos. 

 
3.22 Instalación eléctrica.  

 
Se ejecutará de conformidad con lo reseñado en los planos y restantes documentos del presente 
proyecto. 
 
En todo caso, las diversas instalaciones cumplirán las prescripciones que les corresponda en el 
Reglamento vigente de Baja Tensión y Normas de la Compañía Suministradora. 
Para los equipos de alumbrado, se dispondrán las protecciones contra contactos directos e 
indirectos previstos en la citada reglamentación. 

 
3.23 Elementos prefabricados.  

 
Todos los elementos prefabricados que se vayan a utilizar en la ejecución de las obras deberán 
ser aportados por el fabricante conjuntamente con certificados indicativos de la calidad de los 
materiales básicos utilizados en su fabricación. Igualmente, el Director de la obra podrá exigir la 
presentación de los certificados de homologación y de características técnicas, geométricas y 
de funcionamiento que estime precisos. 

 
3.24 Riego de imprimación.  

 
Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa no 
bituminosa, previamente a la extensión sobre esta de una capa bituminosa. 
 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:  
-Preparación de la superficie existente.  
-Aplicación del ligante bituminoso.  

-Eventual extensión de un árido de cobertura. 
 
El ligante bituminoso a emplear que, en general, estará incluido entre los que a continuación se 
indican: 
-BQ 30. Ver artículo 210 "Alquitranes para carreteras". 
 
-MCO, MC 1, MC2. Ver artículo 212, "Betunes asfálticos fluidificados".  
-EARO, ECRO, EAL, ECL, Ver artículo 212, "Emulsiones asfálticas". 
 
La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa que se imprima sea capaz 
de absorber en un periodo de 24 horas. 
 
El empleo del árido quedará condicionado a la necesidad de que pase el tráfico por la capa 
recién tratada, o a que 24 horas después de extendido el ligante se observe que ha quedado 
una parte sin absorber. 

 
3.25 Riego de adherencia.  

 
Se define como riego de adherencia, la aplicación de un ligante bituminoso sobre un pavimento, 
con el fin de conseguir una unión con otro que ha de ejecutarse posteriormente. 
 
Consta de las operaciones siguientes: 
 
a) Preparación del pavimento existente mediante su oportuno barrido.  
b) Aplicación del ligante bituminoso elegido. 
 
Betunes fluidificados - tipos RCO, RCI, REC2  
Emulsiones asfálticas - tipos ERI, ELI, EC  
Alquitranes de hulla - tipos AQ2, AQ3, 
 
La cantidad de ligante a emplear variará de acuerdo con los factores que intervengan en la 
obra y entre ellos, como más importantes, el estado de la superficie y las condiciones 
climatológicas. 

 
3.26 Material para relleno.  

 
Los materiales a emplear en rellenos serán suelos de material adecuado o seleccionado que se 
obtendrán de las excavaciones realizadas en la obra, o de los préstamos que se definan. 
 
También se pueden utilizar suelos tolerables en el núcleo del terraplén, siempre que en 
coronación se consiga la calidad de explanada fijada en la instrucción 6.1 y 2.I.C. 
 
Suelos adecuados o seleccionados. Las características mínimas serán: la carencia de elementos 
de tamaño superior a diez centímetros y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al 35% en 
peso. 
 
Su límite líquido será inferior a cuarenta. 
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La densidad máxima correspondiente al ensayo con el proctor modificado, no será inferior a 1.90 
Kg/dm3. 
 
El índice CBR será superior a cinco y el hincamiento, medido en dicho ensayo, será inferior al dos 
por ciento. 
 
El contenido de materia orgánica será inferior al dos por ciento.  

 
3.27 Material para subbase y base. 

 
Los materiales serán zahorras naturales o procedentes del machaqueo y trituración de piedra de 
cantera o grava natural o zahorras artificiales para capa de base según las tolerancias indicadas 
en el PG-4. 
 
El material para subbase será del tipo S-1, S-2 o S-3, según su granulometría. 
 
La capacidad de soporte del material utilizado en la subbase cumplirá la siguiente condición: 
 
Índice CBR superior a veinte, determinado de acuerdo con la norma NLT-111/58. 
 
En la subbase de la vía principal el material será no plástico, y su equivalencia será superior a 
treinta. 
 
Las características de la base de zahorra artificial, serán las que establece el Pliego General antes 
mencionado. 

 
3.28 Geotextiles. 

 
El uso de geotextiles, será orientado para mejorar las cualidades del terreno dificultando la 
contaminación de los terrenos granulares por parte del terreno existente, y sobre todo cierta 
impermeabilización al ser la lámina de alto gramaje (280 gr/m2.). 
 
La lámina se extenderá sobre la explanada. 
 
La carga de rotura longitudinal será mayor a 3,5 KN. 
 
Los criterios de dimensionamiento se basan en criterios de filtración y de permeabilidad. 
 
La permeabilidad con 10 cm., de columna de agua constante será de 30 l/m2/s. 
 

3.29 Solerías y adoquines. 
 

Las solerías serán de 60 x 40 x 5 ó 30 x 20 ó 20 x 40 en el caso de adoquín de 18 x 12 x 6,5 ó 6,5 6 20 
x 10, se admite una tolerancia máxima del 0.5% en cada una de las dimensiones. 
 

La solería y el adoquín será bicapa y estará fabricado por compactación y alta presión de los 
hormigones. 
 
La capa de huella constituida por un mortero hidráulico con un triturado fino de piedras y 
además colorante. 
 
El dorso está constituido por un mortero con árido más grueso y menos rico en cemento. 
 
El espesor de la capa de huella será mayor o igual de 12 mm. 
 
La superficie de uso será, antideslizante y texturizada con reproducción del picado tradicional en 
el labrado de la piedra, con un relieve máximo de 3 mm., El bisel máximo será de 6 mm. 
 
La absorción de agua por la cara vista será inferior al 5% según el ensayo UNE 127.003. 
 
La resistencia al desgaste por abrasión según la UNE 127.005, será inferior a 1,5 
mm. 
 
La resistencia al choque según la UNE 127.005, la altura de caída para impacto será mayor o igual 
a 1 m. 
 
La resistencia a flexo tracción por la cara vista será mayor de 5 N/mm2., y de 4 N/mrn2., por 
dorso. La resistencia a compresión mayor de 40 N/mm2. 
 
La textura tanto de las solerías como de adoquines tendrá relieve disponiendo de al menos 50% 
de su superficie en el plano superior, con brillo intrínseco. 
 
En el caso de las solerías, el árido deberá tener un tamaño algo mayor quedando pulido en su 
plano superior y por consiguiente con el acabado equivalente a un terrazo pétreo o piedra 
compuesta resultante de abujardado mecánico, texturado alrededor con ceras hidrofugantes y 
posterior pulido. 

 
La resistencia al deslizamiento será superior a 60 según ensayo del laboratorio J. Escario. 

 
3.30 Ladrillos. 

 
Macizos. Se definen como ladrillos macizos los ladrillos prensados de arcilla cocida, en forma de 
paralelepípedo rectangular, en los que se permiten perforaciones paralelas a una arista, de 
volumen total no superior al cinco por ciento del total aparente de las piezas; rebajos en el 
grueso, siempre que este se mantenga integro en un ancho mínimo de dos centímetros de una 
soga y de los dos tizones que el área rebajada sea menor del cuarenta por ciento del total y que 
el grueso mínimo no sea menor de un tercio del nominal. 
 
 
Sus dimensiones serán: 
 
-Veinticuatro centímetros de soga. 
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-Once centímetros y medio de tizón. 
 
-Cuatro centímetros como mínimo de grueso, según las dimensiones del fabricante. 
 
Se aceptarán tolerancias, en más o menos de hasta cinco milímetros en su soga, cuatro 
milímetros en su tizón y solamente dos milímetros en su grueso. 
 
Como desviación máxima de la línea recta se admitirá, en toda arista o diagonal superior a once 
centímetros y medio la de tres milímetros y de dos milímetros en las inferiores. 
 
Las condiciones geométricas anteriores no regirán para los ladrillos de tejar, su aceptación o 
rechazo quedará a discreción del Director de la obra. 

 
3.31 Jardinería. 

 
3.31.1 Definiciones. 

 
Las dimensiones y características que se señalan en las definiciones de este artículo son las que 
han de poseer las plantas una vez desarrolladas y no necesariamente en el momento de la 
plantación. 
 
1. Árbol: vegetal leñoso que alcanza cinco metros (5 m) de altura o más, en general no se 

ramifican desde la base y posee un tallo principal llamado tronco. 
 
2. Arbusto: vegetal leñoso que, como norma general, se ramifica desde la base y no alcanza los 

cinco metros (5 m) de altura. 
 

3. Matorral: arbusto de altura inferior a un metro (1 m). 
 

4. Vivaz: vegetal no leñoso, que dura varios años; y también planta cuya parte subterránea vive 
años, a los efectos de este Pliego, las plantas vivaces se asimilan a los arbustos y matas 
cuando alcanzan sus dimensiones y las mantienen a lo largo de todo el año; a los arbustos 
cuando se aproximan a esa cifra. 
 

5. Anual: planta que completa en un año su ciclo vegetativo. 
 

6. Bienal o bianual: Que vive durante dos periodos vegetativos; en general que germinan y dan 
hojas el primer año y florecen y fructifican el segundo. 

7. Tapizante: vegetal de pequeña altura que, plantado con una cierta densidad, cubre el suelo 
completamente con sus tallos y con sus hojas, serán, en general, pero no necesariamente, 
plantas cundidoras. 
 

8. Esquejes: fragmentos de cualquier parte de un vegetal, de pequeño tamaño, que se planta 
para que emita raíces y se desarrolle. 

 
 
 

3.31.2 Procedencia. 
 
Los vegetales que van a ser plantados tendrán un lugar de procedencia con condiciones 
climáticas semejantes o menos favorables para un buen desarrollo que las de las incas donde se 
sitúa el presente proyecto. 
 

3.31.3 Condiciones generales. 
 
Las plantas pertenecerán a las especies señaladas en la memoria, en los planos, mediciones y 
presupuesto del proyecto, para lo cual llevarán una etiqueta con su nombre botánico y reunirán 
las condiciones de edad, tamaño, desarrollo, presentación, forma de cultivo y de trasplante que 
asimismo se indiquen. 
 
. Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que se hayan desarrollado las 
radículas suficientes para establecer prontamente un equilibrio con la parte aérea. 
 
Serán rechazadas las plantas: 
 
1. Que en cualquiera de sus órganos o en su madera sufran o puedan ser portadora de plagas 

o enfermedades. 
 

2. Que hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente. 
 

3. Que hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido sometidas a tratamientos 
especiales o por otras causas. 
 

4. Que lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas. 
 

5. Que durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que afecten a estas 
especificaciones. 
 

6. Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje. 
 
La Dirección de obra podrá además de exigir un certificado que garantice todos estos requisitos, 
rechazar las plantas que se consideren correctas o adecuados. 
 
El contratista vendrá obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y correrán a su costa todos 
los gastos ocasionados por las sustituciones, sin que el posible retraso producido pueda repercutir 
en el plazo de ejecución de la obra. 
 

3.31.4 Condiciones especificadas. 
 
Los árboles destinados a ser plantados en alineación tendrán el tronco recto y su altura no será 
inferior a dos y medio metros (2,5 m). 
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3.32 Tratamiento del hormigón lavado. 
 

La textura superficial del hormigón denudado o lavado, consistirá en esparcir sobre el hormigón 
fresco una fina capa de agua con un aditivo inhibidor del fraguado, para evitar que se evapore, 
el pavimento se protegerá con unos plásticos, a las 24 horas, el hormigón se habrá endurecido 
salvo una delgada capa superficial donde el mortero ha quedado sin fraguar a causa del 
inhibidor, mediante una limpieza con agua y un cepillo, se eliminará el mortero quedando el árido 
 
La textura final deberá ser no deslizante. 
 

3.33 Material eléctrico. 
 

Las zanjas, la disposición, las protecciones y los conductores, deberán cumplir con los 
Reglamentos de Alta y Baja Tensión, debiendo aprobar la compañía suministradora de la energía, 
todas las conexiones, empalmes y arquetas para poder ser certificadas totalmente. 
 
Lo mismo sucederá con las estaciones de transformación, las cuales serán de un modelo 
aprobado por la Compañía suministradora y con el aparellaje que esta especifique y apruebe. 
 

3.34 Instalación para telefonía. 
 
Los modelos de arquetas, tubos de conexión entre ellas, y las guías deberán someterse a la 
aprobación de la inspección de la compañía telefónica, la cual deberá dar por escrito su 
conformidad a efectos de las certificaciones de obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI.  
 

4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, 
 

4.1 Desbroce del terreno y demoliciones.  
 

Se realizará el desbroce del terreno en aquellas zonas en que lo especifique la Dirección de obra. 
 
Los pavimentos de asfalto sobre solera de hormigón, sobre base granular o bien sobre adoquines, 
se considerarán como demolición de calzada. 
 
La maquinaria y métodos a emplear serán sometidos a la aprobación del Director de la obra. 
 
El contratista se obliga a seguir el ritmo y orden de demolición que el Director imponga, así como 
realizar los accesos y desvíos necesarios para mantener en perfectas condiciones de seguridad el 
tráfico rodado. 
 
La excavación del piso de la acera y cualquier subbase que este posea, se considera como 
demolición de acerado. 
 
El contratista se obliga a realizar estas excavaciones en el orden o forma que posibles 
instalaciones como semáforos, tuberías u otras lo requieran, siguiendo siempre las instrucciones 
del Director de la obra, a quien consignará la aparición de cualquier instalación enterrada, 
prestando especial atención a las indicaciones que se incluyen en los planos de servicios 
afectados. 
 
Igualmente el contratista se obliga a mantener instalaciones provisionales adecuadas durante el 
tiempo de las obras para el paso de peatones, en sustitución de aceras demolidas, así como para 
el cruce de las mismas o de las calzadas en los lugares usuales de paso. 
 

4.2 Desmontes y excavaciones.  
 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de asentarse 
el cajón, incluyendo la plataforma y taludes, así como las zonas de préstamos previstos o 
autorizados que puedan necesitarse; y el consiguiente transporte de los productos removidos a 
depósito o lugar de empleo. 
 
Se incluye en esta unidad la ampliación de las trincheras y/o la mejora de taludes en los 
desmontes, ordenadas por el Director de las obras. 
 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 
excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes dimensiones y demás información 
obtenida en los planos y a lo que sobre el particular ordene el Director. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la 
resistencia del terreno no excavado. En especial, se adoptarán las medidas necesarias para 
evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en roca debida a voladuras 
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inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones 
locales y encharcamientos defectuoso de las obras. 
 
Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación de las obras se mantendrán en 
perfectas condiciones de drenaje, y las cunetas y demás desagües se ejecutarán de modo que 
no se produzca erosión en los taludes, 

 
4.3 Rellenos de material granular.  

 
Consistente en la extensión y compactación de materiales granulares, procedentes de 
excavaciones anteriores, o de préstamos si fuera necesario, para relleno de trasdós de obras 
contención o cualquier otra zona que no permita la utilización del equipo utilizado en la 
formación de terraplenes. 
 
Se ejecutarán con maquinaria adecuada y, si es preciso, con medios manuales, siguiendo las 
normas prescritas en el artículo anterior para la formación de terraplenes y según las órdenes del 
Director de la obra. 
 
Los rellenos junto a obras de fábrica, y espaldones, no podrán realizarse, salvo autorización del 
Director de la obra, antes de que hayan transcurridos catorce (14) días desde la terminación de 
la fábrica contigua, junto a estructuras porticadas no se iniciará el relleno hasta que el dintel no 
hay sido terminado y haya alcanzado la resistencia suficiente, a juicio del Director de la obra. El 
drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica, se ejecutará antes de, o simultáneamente, a 
dicho relleno. 

 
4.4 Terraplenes. 

 
Si el terraplén tuviera que construirse sobre un firme existente, se escarificará y compactará este 
según lo indicado previamente en este Pliego. 
Si el terraplén tuviera que construirse sobre terreno natural, en primer lugar se efectuará, de 
acuerdo con lo estipulado en los artículos precedentes de este Pliego, el desbroce del citado 
terreno y la excavación y extracción del material inadecuado, si lo hubiera, en continuación, 
para construir la debida trabazón entre el terraplén y el terreno, se escarificará este, de acuerdo 
con la profundidad prevista en los planos y se compactarán en las mismas condiciones que las 
exigidas para el cimiento del terraplén. 
 
Cuando el terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua 
superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas, fuera del 
área donde vaya a construirse el terraplén antes de comenzar su ejecución. 
 
Estas obras, que tendrán el carácter de accesorias, se ejecutarán con arreglo a lo previsto para 
tal tipo de obras en el pliego de prescripciones técnicas particulares o, en su defecto, a las 
instrucciones del Director. 
 
Una vez preparado el cimiento del terraplén, se procederá a la construcción del mismo, 
empleando materiales que cumplan las condiciones establecidas anteriormente, los cuales en 
tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de 

estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se 
obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigida. Los materiales de cada tongada 
serán de características uniforme; y, si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos 
convenientemente con maquinaria adecuada para ello: No se extenderá ninguna tongada 
mientras no se haya comprobado que la superficie subyacente cumple las condiciones exigidas y 
sea autorizada su extensión por el Director, cuando la tongada subyacente se halle reblandecida 
por una húmeda excesiva, el Director no autorizará la extensión de la siguiente. 
 
Los terraplenes sobre zonas de escasa capacidad de soporte se iniciarán vertiendo las primeras 
capas con el espesor mínimo necesario para soportar las cargas que produzcan los equipos de 
movimiento y compactación de tierras. 
 
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 
transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 
 
Salvo prescripción en contrario, los equipos de transporte de tierras y extensión de las mismas 
operarán sobre todo el ancho de cada capa. 
 
Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación si es necesario. El contenido 
óptimo de humedad se obtendrá a la vista de los resultados de los ensayos que se realicen en 
obra con la maquinaria disponible. 
 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la 
tongada. 
 
En la capa superior de los terraplenes, la compactación no será inferior al 95% del proctor 
modificado. El resto de las tongadas inferiores tendrá la compactación que se exige en los 
planos, no siendo nunca inferiores al 90% del proctor modificado en las dos situadas bajo la 
superior y del 85% en la que se vierta sobre el terreno natural, limpio y desbrozado. 
 
Las obras de terminación y refino de la explanada, se ejecutarán con posterioridad a la 
explanación y construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su realización. 
La terminación del refino de la explanada se realizará inmediatamente antes de iniciar la 
construcción del firme. 
 
Cuando haya que proceder a un recrecido del espesor inferior a la mitad de la tongada 
compactada, se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de la misma, con 
objeto de asegurar la trabazón entre el recrecido y su asiento. 
 
No se extenderá ninguna capa del firme sobre la explanada sin que se comprueben sus 
condiciones de calidad y sus características geométricas. 
 
Una vez terminadas la explanada, deberá conservarse continuamente con sus características y 
condiciones hasta la colocación de la primera capa de firme o hasta la recepción de la obra 
cuando no se dispongan otras capas sobre ella. Las cunetas deberán estar en todo momento 
limpias y en perfecto estado de funcionamiento. 
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Las compactaciones se harán de forma que no produzcan daños en los edificios próximos, por lo 
que para ellos se rebajará la energía de vibración, aumentándose el número de pasadas con el 
compactado. 
 

 
4.5 Subbase y base. 

 
a) La subbase o base granular no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie 
sobre la que se ha de asentarse tiene la densidad debida a la rasante indicada en los planos con 
las tolerancias establecidas en el presente Pliego. 
 
Si en dicha superficie existen irregularidades que excedan de las mencionadas tolerancias, se 
corregirán, de acuerdo con lo que prescribe en la unidad de obra correspondiente de este 
Pliego. 
 
Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la extensión de 
estas. 
 
Los materiales serán extendidos, tomando las precauciones necesarias para evitar su segregación 
o continuación, en tongadas de espesor 30 cm., para que, con los medios disponibles, se 
obtenga en todo el espesor de grado de compactación exigido (98% P. Modificado). 
 
b) Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su humectación. El contenido 
óptimo de humedad, se determinará en la obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los 
resultados que se obtengan en los ensayos realizados. 
 
En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que la 
humectación de los materiales sea uniforme. Conseguida la humectación más conveniente, se 
procederá a la compactación de la subbase granular; la cual se continuará hasta alcanzar una 
densidad igual, como mínimo, a la que corresponda al cien por cien de la máxima obtenida en el 
ensayo proctor modificado según la norma NLT-l08/72. 
 
La compactación se efectuará longitudinalmente; comenzando por los bordes exteriores, 
progresando hacia el centro y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio 
(1/3) del elemento compactador. 
 
Se extraerán muestras para comprobar la granulornetría y, si esta no fuera la correcta, se 
añadirán nuevos materiales o se mezclaran los extendidos hasta que cumplan la exigida. Esta 
operación se realizará especialmente en los bordes para comprobar que una eventual 
acumulación de finos no reduzca la capacidad drenante de la subbase. 
 
No se extenderá ninguna tongada en tanto no haya sido realizada la nivelación y comprobación 
del grado de compactación de la procedente. 
 
Dispuestas estacas de refino niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los planos, en el eje y 
borde de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de veinte metros (20 m) se comparará 
la superficie acabada con la teórica que pase por las cabezas de dichas estacas. 

La superficie acabada no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm.) cuando se 
compruebe con una regla de 3 m. Aplicable tanto paralela como normalmente al eje de la 
carretera. 
 
Las irregularidades que cedan de las tolerancias antedichas se corregirán por el contratista, de 
acuerdo con las instrucciones del Director. 
 
En la compactación se tendrá el mismo cuidado que se ha especificado en el apartado anterior. 
 

4.6 Hormigón en pavimento.  
 

En su caso, el hormigón de pavimento se hará con hormigón vibrado HM-200, con tratamiento de 
engravillado, lavado o fratasado con regla longitudinal vibrante. 
 
La base se hallará compactada y regada, pero sin charcos antes de verter el hormigón de la 
capa inferior. Si se hormigonara en dos capas, no deberá haber más de 1 hora entre ambos 
vertidos, para que la adherencia sea la conveniente. En caso contrario se levantará la inferior. 
 
Las juntas se efectuarán con la profundidad que se indique y siempre redondeando los bordes 
según proyecto. No son recomendables las juntas que se obtienen mediante cortes con sierra de 
widia. 

 
4.7 Riego de adherencia. 

 
Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se considera en condiciones 
aceptables, inmediatamente antes de proceder a la extensión del ligante elegido se limpiará, si 
es preciso, la superficie que haya recibido, de polvo, suciedad, barro seco, materias sueltas, o 
que puedan ser perjudicial utilizando barredoras mecánicas o máquinas sopladoras. 
 
En los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos, se utilizarán escobas de mano, se cuidará 
especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar, sobre todo junto a eventuales acopios de 
áridos, que deberán ser retirados, si es preciso, antes del barrido, para no entorpecerlo y evitar su 
contaminación. 
 
Si el riego se va a aplicar sobre un pavimento bituminoso antiguo, se eliminarán los excesos de 
betún existentes en la superficie del mismo en forma de manchas negras localizadas. 
 
La aplicación del ligante elegido se hará con la dotación y a la temperatura aprobada por el 
Director, de manera uniforme y evitando la duplicación de la dotación en las juntas de trabajo 
transversales. Para ello, se colocarán tiras de papel u otro material, bajo los difusores en aquellas 
zonas de la superficie donde comience o se interrumpa el trabajo, con objeto de que el riego 
pueda iniciarse o terminar sobre ellas y los difusores funcionen con normalidad sobre la zona a 
tratar. 
 
La temperatura de aplicación del ligante será tal que su viscosidad este comprendida entre 20 y 
100 segundos Saybolt Furol. 
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Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos constructivos o accesorios, 
tales como bordillos, vallas, árboles, puedan sufrir este efecto, etc 
 

4.8 Mezclas bituminosas en caliente.  
 

La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado su 
correspondiente fórmula de trabajo. 
La mezcla no se extenderá hasta que no se haya comprobado que la superficie sobre la que se 
ha de asentar tiene la densidad debida y las restantes condiciones indicadas en los planos, con 
las tolerancias establecidas en el presente Pliego. 
 
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida quede lisa y con un 
espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la sección transversal, rasante y perfiles 
indicados en los planos, con las tolerancias establecidas en el presente artículo. 
 
A menos que se ordene otra cosa, la extensión comenzará a partir del borde de la calzada en las 
zonas a pavimentar con sección bombeada, o en el lado inferior de las secciones con pendientes 
en un solo sentido. La mezcla se colocará en franjas del ancho apropiado para realizar el menor 
número de juntas longitudinales, y para conseguir la mayor continuidad de la operación del 
extendido, teniendo en cuenta el ancho de la sección, las necesidades del tráfico, las 
características de la extendedora y la producción de la planta. 
Cuando sea posible se realizará la extensión en todo el ancho a pavimentar, trabajando si es 
necesario con dos o más extendedoras ligeramente desfasadas, en caso contrario, después de 
haber extendido y compactado la primera franja, se extenderá la segunda y siguiente y se 
ampliará la zona de compactación para que incluya quince centímetros (15 cm) de la primera 
franja, las franjas sucesivas se colocarán mientras el borde de la franja contigua se encuentre aún 
caliente y en condiciones de ser compactada fácilmente, de no ser así, se ejecutará una junta 
longitudinal. 
 
La colocación de la mezcla se realizará con la mayor continuidad posible, vigilando que la 
extendedora deje la superficie a las cotas previstas con objeto de no tener que corregir la capa 
extendida. En caso de trabajo intermitente se comprobará que la temperatura de la mezcla que 
quede sin extender, en la tolva de la extendedora y dejado de esta, no baja de la prescrita. 
 
Tras la extendedora deberá disponerse de un número suficiente de obreros especializados, 
añadiendo mezcla caliente y enrasándola, según se precise, con el fin de obtener una capa que, 
una vez compactada, se ajusta enteramente a las condiciones expuestas en el artículo. 
 
Donde no resulte factible, a juicio del Director, el empleo de máquinas extendedoras, la mezcla 
podrá extenderse a mano, la mezcla se descargará fuera de la zona que se vaya a pavimentar, y 
se distribuirá en los lugares correspondientes por medio de palas y rastrillos calientes, en una capa 
uniforme y de un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a los planos con las tolerancias 
establecidas. 
 
La compactación deberá comenzar a la temperatura más alta posible tan pronto como se 
observa que la mezcla puede soportar a la carga a que se somete sin que se produzcan 
desplazamientos indebidos. 

 
Una vez compactadas las juntas transversales, las juntas longitudinales y el borde exterior, la 
compactación se realizará de acuerdo con un plan propuesto por el contratista y aprobado por 
el Director de acuerdo con los resultados obtenidos en los tramos de prueba realizados 
previamente al comienzo de la operación. Los rodillos llevarán su rueda motriz del lado cercano a 
la extendedora; sus cambios de dirección se harán sobre mezcla ya apisonada, y sus cambios de 
sentido se efectuarán con suavidad. 
 
La compactación se continuará mientras la mezcla se mantenga caliente y en condiciones de ser 
compactada, hasta que se alcance la densidad especificada. Esta compactación irá seguida de 
un apisonado final, que borre las huellas dejadas por los compactadores precedentes. En los 
lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, la compactación se efectuará 
mediante máquinas de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar. 
 
La compactación deberá realizarse de manera continua durante la jornada de trabajo, y se 
complementará con el trabajo manual necesario para la corrección de todas las irregularidades 
que se puedan presentar. Se cuidará de que los elementos de compactación estén siempre 
limpios y si es preciso, húmedos. 
 
La densidad a obtener vendrá fijada en el Pliego de prescripciones técnicas particulares, y, en 
todo caso, deberá ser por lo menos el noventa y siete por ciento (97%) de la obtenida aplicando 
a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el método Marshall, según la norma NLT-
159/75, o, en su defecto, la que indique el Director, debidamente justificada basándose en los 
resultados conseguidos en los tramos de prueba. 
 
Los clavos de referencia se colocarán cada 20 metros, y se nivelarán con arreglo a los planos del 
proyecto con tolerancia de +1- 2 milímetros. Se comprobará la superficie acabada con la teórica 
que pase por la cabeza de dichos clavos. Se entiende que las tapas de las arquetas o pozos 
situadas en los ejes de las calles quedarán niveladas como los clavos citados. 
 
La superficie acabada no diferirá de la teórica en más de diez milímetros en las capas de 
rodadura, o quince milímetros (l5 mm) en el resto de las capas. 
 
La fabricación y extensión de mezclas bituminosas en caliente se efectuará cuando las 
condiciones climatológicas sean adecuadas, salvo autorización expresa del Director, no se 
permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente cuando la temperatura ambiente, 
a la sombra, sea inferior a cinco grados centígrados (5°C), con tendencia a disminuir, o se 
produzcan precipitaciones atmosféricas, con viento intenso, el Director podrá aumentar el valor 
mínimo antes citado de la temperatura ambiente, a la vista de los resultados de compactación 
obtenidos. 
 

4.9 Bordillos. 
 

Se definen como bordillos la faja o cinta que delimita la superficie ajardinada, formada por 
elementos prefabricados de hormigones colocados sobre una solera adecuada. 
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Los materiales a emplear serán:  
 
- Mortero. 
 
El tipo de mortero a utilizar será el mortero de cemento designado como M-450 
 
El hormigón a utilizar en la cimentación será H-125 Kg/cm2. 
 
La forma y dimensiones de los bordillos y de las cimentaciones serán las señaladas en los planos 
para los diferentes casos de delimitaciones. 
 
La longitud mínima de las piezas será la definida en planos y memoria. 
Se admitirá una tolerancia, en las dimensiones de la sección transversal, de diez milímetros. 
 
Sobre el cimiento de hormigón, ajustado a las dimensiones alineación y rasante fijadas en el 
proyecto se extenderá una capa de mortero de tres centímetros de espesor y tipo MH-450, como 
asiento de los encintados. 
 
Inmediatamente y con mortero del mismo tipo se procederá al relleno de los huecos que la forma 
de los encintados pudiesen originar y al rejuntado de piezas contiguas no podrán exceder de 
cinco milímetros de anchura. 
 
A continuación se procederá al refuerzo posterior de los bordillos en la forma que se determine en 
el proyecto. 
 
Las líneas definidas por la arista superior deberán ser rectas y, en su caso, las curvas responderán 
a las figuras prefijadas, ajustándose unas y otras a rasantes fijadas. 
 
Los resultados obtenidos cumplirán con las especificaciones correspondientes, en otro caso se 
estará a lo que disponga el Director de la obra, quien podrá rechazar los materiales inadecuados. 
 
El control de ejecución se basará en inspecciones periódicas a la obra vigilándose especialmente 
el proceso de colocación y terminación del encintado. 
 

4.10 Excavación en zanjas incluso refino. 
 

Se extienden en el siguiente Pliego de Condiciones por excavación en zanja la efectuada desde 
la superficie del terreno natural o modificado por las operaciones de explanación o excavaciones 
previas, cuyo ancho no sea superior a metro y medio y su longitud exceda a tres veces su 
anchura. 
 
Las dimensiones de estas excavaciones serán las que figuren en el proyecto. 
 
Todo su contorno se refinará para que queden superficies perfectamente lisas, con las 
dimensiones indicadas en planos. 
 

El Director de obra podrá ordenar un exceso de excavación para eliminar materiales 
inadecuados y el relleno preciso para su sustitución por material idóneo. 
 
La excavación se completará en el apeo o colgado en debida condiciones de cualquier tubería 
o canalización que sea descubierta sin que el contratista tenga derecho alguno por estos 
conceptos. 
 
Cuando aparezca agua en cualquier excavación, el contratista utilizará los medios e 
instalaciones normales necesarios para agotarla o verterla en algún colector o desagüe, estando 
su coste comprendido en el precio de las excavaciones, en particular se procurará evitarlos y se 
evitarán totalmente si dieran lugar a arrastre, mediante el gunitado con impermeabilizantes en las 
zonas con aguas, el revestimiento de fábrica con enfoscados impermeabilizantes. etc. 
 
En los rellenos de zanjas y excavaciones se emplearán, de zanjas y excavaciones se emplearán, a 
ser posible, los productos seleccionados procedentes de la excavación que cumplan lo 
especificado en el artículo 3.2 del presente Pliego, con excepción de los suelos orgánicos, 
turbosos o de fango, si fuese necesario recurrir a tierras de préstamos, estas deberán proceder a 
vaciados o desmontes, no permitiéndose, en ningún caso, la utilización de cascotes, escombros, 
ni en general, materias procedentes de derribos, ni tierra vegetal. 
 

4.11 Rellenos en zanjas.  
 

Los rellenos seleccionados en envolturas de tubos consistirán en suelos procedentes de 
excavación o de préstamos locales que serán autorizados por el Director de la obra y que tengan 
características de suelos adecuados o seleccionados según define el PG-4. 
 
En cualquier caso tendrán como mínimo las siguientes características:  
 

CBR 5 
 

LL 35 
 
La máxima densidad, obtenida en el ensayo normal de compactación será como mínimo de 1,75 
Kg/dm3. 
 
Los suelos empleados como relleno seleccionado para la envoltura del tubo estarán exentos de 
elementos duros (piedras y/o terrones) estando prohibidos los suelos que tengan elementos duros 
y con aristas vivas o cortantes. 
 
Los volúmenes de relleno seleccionado para envoltura del tubo quedan definidos en los planos. 
 
El relleno se compactará hasta alcanzar una densidad seca equivalente al 95% de los obtenidos 
en el ensayo proctor normal, compactándose con la maquinaria adecuada en tongadas de un 
espesor máximo de 15 cm. 
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En cuanto a los rellenos seleccionados en la zona superior de la zanja serán suelos procedentes 
de excavación o de préstamos locales que serán autorizados por el Director Técnico de la obra y 
cuyo tamaño será de 10 cm., en zona rocosa, y 4 cm., en suelos. 

 
4.12 Pozos de registro.  

 
Los pozos de registro podrán ser de fábrica de ladrillo macizo con cercos y tapas de fundición 
dúctil y base de hormigón de H-125 o prefabricados de hormigón. 
 
En el primer caso los ladrillos no serán huecos y se anclarán a la base de hormigón para evitar 
desprendimientos de esta, se enfoscarán interior y exteriormente, colocando los pates de 
acuerdo con el proyecto, durante la ejecución de la fábrica de ladrillo. 
 
El fondo se canalizará de acuerdo con las embocaduras de los tubos que confluyan en él. 
 
Si los pozos fueran prefabricados el contratista deberá presentar muestras o la documentación 
suficiente para que se evidencie la calidad y garantía de los mismos. 
 
Antes de su colocación, deberá ser aprobado el tipo por la Dirección Técnica, la cual recabará 
así mismo la conformidad con los servicios municipales, ya que serán los destinatarios finales de 
las obras, si el Ayuntamiento tuviera un tipo de tapa normalizado, se colocará este en toda la 
urbanización. 
 

4.13 Sumideros. 
 

Se define como sumidero la boca de desagüe, generalmente protegida por una rejilla de 
fundición dúctil por la que se vacía el agua de lluvia de la calzada. 
 
La forma y dimensiones de los sumideros, así como los materiales a emplear en su construcción, 
serán los definidos en los planos. 
 
Las obras se realizarán de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de las obras. 
 
Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, eliminando todas las 
acumulaciones de limo, residuos o materias extrañas de cualquier tipo, debiendo mantenerse 
libres de tales acumulaciones hasta la recepción definitiva de las obras, 

 
4.14 Montaje de tuberías. 

 
a) Transporte v manipulación. 
 
En la carga, transporte y descarga de los tubos se evitarán los choques, se depositarán sin 
brusquedad en el suelo, no dejándolos caer; se evitará rodarlos sobre piedras y en general se 
tomarán las precauciones necesarias para su montaje, de tal forma, que no sufran golpes de 
importancia. 
 

Una vez acopiados los tubos en el borde de las zanjas y dispuestos ya para el montaje, deben ser 
examinadas por aquellos que presenten algún deterioro. 
 
La dirección facultativa no aprobará el pago de ningún tubo que se rechace por haberse 
deteriorado en el transporte, cualquiera que sea su causa. 
 
b) Montaje de los tubos. 
 
Los tubos se bajarán al fondo de la zanja con precaución, empleando los medios adecuados 
según su peso y longitud. 
 
Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán estos para cerciorarse de que el interior 
está libre de tierra, piedra, útiles de trabajo, prendas de vestir, etc..., y se realizará su centrado y 
perfecta alineación, con un poco de material de relleno, para impedir su movimiento. Cada tuvo 
deberá centrarse perfectamente con los adyacentes; en el caso de tuberías se colocará en 
sentido ascendente. Si precisase reajustar algún tubo, deberá levantarse el relleno y prepararlo 
como para su primera colocación. 
 
Cuando se interrumpa la colocación de tuberías, se taponarán los extremos libres a fin de impedir 
la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante, esta precaución a examinar 
con todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo por si pudiera haberse 
introducido cualquier cuerpo extraño en el interior de la misma. 
 
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o dejando desagües 
en la excavación en caso necesario. 
 
Generalmente no se colocarán más de cien metros de tuberías sin proceder al relleno, al menos 
parcial para evitar posible flotación de los tubos en casta de inundación de la zanja y también 
para protegerlos en lo posible de los golpes. 
 
Antes de proceder a la colocación de los tubos, se echarán 10 cm., de espesor de arena de 
solera y después se colocarán los tubos con las precauciones indicadas. 
 
A continuación se efectuarán el relleno de las zanjas por tongadas sucesivas; la primera 
alrededor de 30 cm., se liará manualmente evitando colocar piedras o gravas con diámetro 
superiores a 2 cm. 
 
Las restantes tongadas podrán contener material grueso, recomendándose no emplear 
elementos de dimensiones superiores a los 20 cm. 
 
Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para terraplenar zanjas, o consolidar 
rellenos, de forma que no se produzcan movimientos en la tuberías. 
 
Cuando la excavación se efectúe en calles o aceras, el relleno deberá efectuarse de forma tal, 
que quede suficientemente consolidado para evitar asientos posteriores, exigiéndose para la 
capa superior en un espesor de 30 cm., una vez aprisionada, una densidad del 95% proctor. 
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Donde los asientos tengan poca importancia a juicio del Director de obra, el contratista podrá 
rellenar (a partir de los 30 cm.) sobre la arista superior de la tubería sin precauciones especiales, 
pero recargando el terraplén sobre la zanja lo suficiente para compensar los asientos que se 
produzcan. 
 
Los extremos de los tubos no quedarán a tope, sino con un pequeño hueco de 1,5 cm., todas las 
piezas deberán quedar perfectamente centradas en relación con el final de los tubos. 
 
c) Lavado de tuberías. 
 
Antes de ser puestas en servicio las canalizaciones deberán ser sometidas a un lavado y a un 
tratamiento eficaz de depuración bacteriológico. A estos efectos la red tendrá las llaves y 
desagües necesarios no sólo para la explotación sino para facilitar estas operaciones. 
 
Pruebas de las tuberías instaladas. 
 
Una vez la tubería instalada, es preceptiva la prueba de estanqueidad, para tuberías de presión. 
 
d) Pruebas de estanqueidad. 
 
Después de haberse realizado satisfactoriamente la prueba de presión, deberá realizarse la 
estanqueidad. 
 
El contratista proporcionará todos los elementos precisos para realizar esta prueba, así como el 
personal necesario. La administración podrá suministrar los manómetros o equipos medidores si lo 
estima conveniente a comprobar los aportados por el contratista. 
 
La presión de prueba de estanqueidad será la máxima estática que existe en la tubería a la cual 
pertenece el tramo de prueba. 
 
La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse con un bombín tarado, 
dentro de la tubería, de forma que se mantenga la presión de prueba de estanqueidad después 
de haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado el aire. 
 
La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas y la pérdida de este tiempo será 
inferior a: 
 
V= K.L.D 
siendo: 
 
V = Pérdida total de líquido. 
K = Coeficiente igual a 0,400. 
L = Longitud del tramo de prueba en metros. D = diámetro interior en metros. 
 
De todas formas si las pérdidas fijadas son sobrepasadas, el contratista a sus expensas reparará 
todas las juntas y tubos defectuosos, Así mismo viene obligado a reparar aquellas juntas que 
acusen pérdidas apreciables, aun cuando el total sea inferior al admisible. 

4.15 Ejecución de fábrica de ladrillo.  
 

Antes de su colocación en obra, los ladrillos deberán ser saturados de humedad, aunque bien 
escurridos del exceso de agua, con objeto de evitar el deslavamiento de los morteros. 
 
Deberá demolerse toda fábrica en que el ladrillo no hubiera sido regado a lo hubiese sido 
deficientemente, a juicio de la Dirección de obra. 
 
El asiento del ladrillo en cajeos de secciones rectangulares se efectuará por hiladas horizontales, 
no debiendo corresponder en un mismo plano las juntas de dos hiladas consecutivas. 
 
Los tenderles no deberán exceder, en ningún punto, de quince milímetros y las juntas no serán 
superiores a nueve milímetros en parte alguna. 
 
Para colocar los ladrillos una vez limpios y humedecidas las superficies sobre las que han de 
descansar, se echará el mortero en cantidad suficiente para que, comprimiendo fuertemente 
sobre el ladrillo y apretando además contra los inmediatos, queden los espesores de juntas 
señalados y el mortero refluya por todas partes. 
 
Las juntas en los paramentos que hayan de enlucirse o revocarse quedarán sin rellenar a tope, 
para facilitar la adherencia del revoco o enlucido, que completará el relleno y producirá la 
impermeabilización de la fábrica de ladrillo. 
 
Si para que las columnas y los báculos queden verticales, es necesario poner cuñas, estas habrán 
de ser necesariamente de chapa de acero, prohibiéndose cualquier otro tipo de material. 
 

4.16 Encofrados. 
 

Los encofrados que haya de utilizar en las obras cumplirán las condiciones de la EH-91, incluso en 
lo que se refiere al desencofrado y descimbramientos. 

 
 

4.17 Marcas viales.  
 

Se definen como marcas viales las consistentes en la pintura de símbolos sobre el pavimento, las 
cuales sirven para regular el tráfico de vehículos y peatones. 
 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: Preparación de la superficie de aplicación. - 
Pintura de marcas. 
 
Las pinturas a emplear en marcas viales reflexivas cumplirán lo especificado en el artículo 3.24 del 
Pliego General. 
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4.18 Jardinería. 
 

Suelos. 
 
Deberán reunir las condiciones mínimas necesarias para el conjunto de plantaciones, 
encespedamiento y estar estabilizados en cuanto a la textura, porcentaje de humus y 
composición química, de forma que sean considerados como suelos aceptables y no sea preciso 
modificarlos sensiblemente. 
 
Suelos aceptables. 
 

Son aquellos que reúnen las siguientes condiciones:  
 
Composición granulométrica: 
 
Arena, 50-75% 
Limo y arcilla aprox. 30% Cal inf. 10 por 100 
Humus entre dos y diez por ciento. 
 
Composición química: 
 
Nitrógeno 10100: 
Fósforo total 150 ppm o bien pxO5 asimilable 0,3 por 100 Potasio 80 ppm.m o bien K2 o 
asimilable 0,1 0/00 ph 

 
Tierra vegetal. 
 
La tierra vegetal que se aporte debe tener una textura franca o francolimosa, desprovista de 
elementos extraños sobre todo piedras, raíces, cte..., y un alto contenido en materia orgánica. 
 
Características a cumplir. 
 
Una vez conocido los valores climáticos de la zona y las especies vegetales seleccionadas, las 
plantas deberán proceder de una zona donde las condiciones climatológicas sean semejantes o 
en todo caso más rigurosas. 
 
Deberán ser adquiridas en un vivero acreditado y legalmente reconocido. 
 
Pertenecerán a los géneros, especies y variedades señalados en la memoria, mediciones y 
presupuestos del proyecto, para lo cual llevarán una etiqueta con su nombre botánico. 
 
Reunirán, así mismo, las condiciones de tamaño, desarrollo, forma y estado que se indiquen, con 
fuste recto desde la base en los árboles y vestidos de ramas hasta la base de los arbustos. 
 
Las plantas que se suministren a raíz desnuda poseerán un sistema radical perfectamente 
desarrollado y trato de tal forma que asegure el arraigo de la planta. 
 

Habrán sido cultivadas en el vivero con el espaciamiento suficiente, de forma que representen su 
porte natural, con la ramificación y frondosidad propias de su tamaño. 
 
Las especies de hoja persistente habrán sido cultivadas en macetas y así se suministrarán y en los 
casos que se indiquen en el proyecto deberán ir provistas del correspondiente cepellón de tierra 
o escayola. 
 

 Serán rechazadas aquellas plantas que: 
 

 Sean portadores de pagas y/o enfermedades. 
 

 Hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente. 
 

 Durante el arranque o transporte hayan sufrido daños que puedan afectarlas.  
 
El Director de la obra podrá exigir un certificado que garantice estos requisitos: 
 

 Si hubiese lugar a sustituir las plantas rechazadas, el contratista correrá con todos los gastos 
que ello ocasione sin que por eso se produzcan retrasos o se tengan que ampliar el caso 
de ejecución de la obra. 
 

 La pendiente del terreno se establecerá en un mínimo del 1% en superficies planas, 
evitando siempre la formación de superficies cóncavas, 

 
 La preparación de superficies tiene como finalidad conseguir una superficie lisa, muy 

uniforme, y una adecuada gama de siembra, se pasará un rodillo sobre toda la superficie 
para poner de relieve las imperfecciones de la nivelación, rastrillado profundo, nueva 
igualación de la superficie y eliminación de elementos extraños, nuevo pase de rodillo 
perpendicular al pase anterior y nuevo rastrillado, ahora superficial. 
 
 

 La siembra se realiza a voleo, con personal cualificado para conseguir una distribución 
uniforme de la semilla, extendiéndola siempre unos centímetros más allá de su localización 
definitiva, para luego cortar el césped sobrante y definir así un borde neto. 
 

 La siembra se realizará en otoño y primavera, en días sin viento y con suelo muy poco 
húmedo. 

 
 Las cantidades de semillas a sembrar serán las indicadas en la memoria, aunque podrá 

aumentarse cuando sea de temerse una disminución de la germinación. 
 

 Se cubrirá la siembra a continuación con una capa de mantillo de 0,8 - l cm., de altura y 
se realizarán los riegos oportunos para asegurar un adecuado nacimiento de las especies 
cespitosas. 
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Plantaciones. 
 
Se efectúa el laboreo con el fin de mullir el suelo hasta 25 cm., aproximadamente utilizándose el 
procedimiento más adecuado en cada caso, siempre que el contenido de humedad del suelo 
sea bajo, eliminándose al mismo tiempo todo elemento extraño. 
 
Arbustos: se especificará su tamaño por la altura del ejemplar, con una tolerancia de 25 cm., 
medido desde el cuello de la raíz. 
 
Cuando por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse alguna especie, las que las 
sustituyan, previa aceptación por la Dirección de obra, deberán reunir las condiciones necesarias 
de adecuación al medio y a la función prevista. 
 
 
Aporte de tierras, explanación v preparación del terreno. 
 
Si no figuran en el proyecto los siguientes datos: componentes físicos o químicos del suelo, 
permeabilidad y contenido en materia orgánica, la Dirección de obra decidirá sobre la 
necesidad de realizar las pruebas y análisis precisos para poder efectuar los aportes de tierra 
necesaria, realizar las enmiendas húmicas y el abonado químico, así como poder establecer un 
sistema de drenaje apropiado, en caso necesario, tanto para las plantaciones como para la 
eliminación de las aguas sobrantes. 
 
Las superficies sobre las que se extenderán la tierra vegetal se escarificarán ligeramente con 
anterioridad. 
 
Se evitará el paso de maquinaria pesada por la tierra con el fin de evitar la compactación. 
 
Una vez realizadas las operaciones de aporte de la tierra y explanación se procederá a la 
comprobación de las dimensiones resultantes y se efectuará el refino de las explanaciones. 

 
4.19 Conservación y mantenimiento. 

 
El contratista deberá llevar a cabo los cuidados culturales primeros, que se consideran incluidos 
en el precio de plantación dentro del plazo existente hasta la recepción provisional de las obras. 

 
4.20 Condiciones para la ejecución de obras no incluidas en este Pliego. 

 
Se estará a lo dispuesto en los Pliegos de prescripciones generales, normativa legal aplicable y 
cualquier norma de buena construcción. 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV.  
 

5. MEDICIÓN Y ABONO. 
 

5.1 Comprobación del replanteo. 
 
De acuerdo con lo indicado en el artículo 127 del RGC, se aplicarán las siguientes disposiciones: 
 
Dentro del plazo que se consigne en el contrato de obra, que no será superior a un mes, el 
director procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo, 
extendiéndose acta del resultado que será firmada por las dos partes interesadas. El acta de 
replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del mismo respecto de los documentos 
contractuales del proyecto con referencia a las características geométricas de la obra y a la 
disponibilidad de los terrenos necesarios. 
 
Cuando del resultado de la comprobación del replanteo se reduzca la viabilidad del proyecto, a 
juicio del Director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, se dará por aquel la 
autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta 
extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y 
empezándose a contar el plazo de ejecución suscribirla, y empezándose a constar el plazo de 
ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta. 
 
En caso de que así lo estime, el contratista puede formular las reservas que estime conveniente 
sobre la viabilidad del proyecto, a la vista de los cuales el Director decidirá iniciar o suspender el 
comienzo de las obras. 
 
Cuando el Acta de Comprobación del Replanteo refleje alguna variación respecto a los 
documentos contractuales del proyecto, deberá ser acompañada de un nuevo presupuesto, 
valorado a los precios del contrato, en caso necesario y cuando este nuevo presupuesto supere 
en un 10% el precio del contrato se redactará un proyecto modificado. 
 
La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo el eje principal de las obras de 
fábrica así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 
 
Los puntos de referencia para sucesivos replanteos se marcarán mediante estacas o, si hubiera 
peligro de desaparición, con mojones de hormigón o piedra. 
 
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del 
Replanteo, el cual se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia el contratista. 
 
El contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos de replanteo que le hayan sido 
entregados. 
El Director de la obra aprobará los replanteos de detalles necesarios para la ejecución de las 
obras; y suministrará toda la información que se precise para que aquellos puedan ser utilizados. 
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El Contratista deberá prever, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios 
para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control o referencia que se 
requieren. 
 
En caso de que el Director de la obra así lo considere, podrá disponer la supervisión del replanteo 
por los técnicos del Servicio de Topografía de la Gerencia de Urbanismo. 
 

5.2 Plan de obra. 
 

El contratista deberá seguir el correspondiente programa de trabajo o plan de obra, aprobado al 
realizar el contrato, el cual habrá sido redactado de acuerdo con los plazos parciales fijados en 
el Pliego. 
 
En el plazo de un mes a partir de la firma del acta de comprobación de replanteo, el contratista 
presentará el programa de ejecución de las obras, que deberá incluir los siguientes datos: 
 

a) División en partes o clases de las unidades que integran el proyecto. 
 

b) Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y 
materiales, con expresión del volumen de estos. 

 
c) Estimación en días calendario de los plazos de ejecución de las diversas obras y 

operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas 
partes o clases de obra. 

 
d) Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u 

operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o clases de obra a precios 
unitarios. 

 
e) Gráficos cronológicos (personal, equipos, etc...) 

 
f) Esquema de desvíos provisionales de servicios. 

 
g) Señalización y condiciones de la circulación durante la ejecución de las obras. 

 
5.3 Plazos de ejecuciones totales y parciales. 

 
El plazo de ejecución de las obras correspondientes al presente proyecto, será el fijado en el 
contrato. Los plazos parciales ajustados al programa de ejecución de obras tienen también la 
consideración de oficiales y por tanto obligan contractualmente. 
 

5.4 Precauciones para la seguridad del personal. 
 

Será obligación y responsabilidad del contratista, adoptar las precauciones y medidas necesarias 
para garantizar la seguridad del personal que trabaje en las obras y personas que pudieran pasar 
por sus proximidades. 
 

Se adoptarán en especial y en todos los casos las siguientes precauciones: 
Los sitios en que por el desnivel, existiese peligro de caídas, se dispondrán barandillas y rodapiés 
de protección. 
 
Se utilizará casco protector de la cabeza en todos los tajos de obra. 
 
Los obreros que utilicen máquinas herramientas con motores eléctricos incorporados a ellas, tales 
como vibradores, taladros, etc., deberán ir provistos de guantes o botas de goma, se prestará 
especial cuidado en que todas las instalaciones eléctricas, casetas de transformadores, líneas de 
conducción, cte., cumplan las prescripciones reglamentadas por el Ministerio de Industria y 
Energía y particularmente a las referentes a puesta de tierra y protecciones diferenciales. 
 
Se señalizarán y protegerán itinerarios inadecuados, tajos peligrosos, zanjas, 
etc.., 
 
En general, el contratista viene obligado por su cuenta y riesgo, a cumplir cuantas disposiciones 
legales estén vigentes en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, no obstante el Director 
de las obras podrá ordenar las medidas complementarias que considere oportunas para 
garantizar la seguridad en el trabajo, siendo todos los gastos que ello ocasione de cuenta del 
contratista. 
 
Se elaborará, en los casos previstos en la legislación el correspondiente proyecto de Seguridad e 
Higiene. 
 

5.5 Responsabilidad especial del contratista durante la ejecución de la obra.  
 

El contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y perjuicios 
directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, ya sea 
público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su 
cargo, o de una deficiente organización o señalización de las obras. 
 
Los servicios públicos o privados y redes de infraestructuras deberán ser mantenidos y respuestas 
los que resulten dañados, deberán ser reparados, a su costa, con arreglo a la legislación vigente 
sobre el particular. 
 
Las personas que resulten perjudicadas deberán ser recompensadas, a su costa, 
adecuadamente, las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas, deberán ser 
primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios ocasionados. 
El contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la 
ejecución de las obras, debiendo dar inmediatamente cuenta de los hallazgos a la Dirección de 
la obra y colocarlos bajo su custodia. 
 
Especial atención se requerirá en el caso de la eventual aparición de restos arqueológicos o 
históricos. El Ayuntamiento se reserva la propiedad de los objetos de arte o antigüedades 
encontrados sin perjuicios de los derechos que legalmente correspondan a terceros. 
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Los permisos y licencias que se refieran a la ejecución genérica de la obra, será por cuenta del 
contratista, así mismo los permisos y licencias para utilización de medios auxiliares (maquinaria, 
explosivos, etc.), transportes especiales, adquisición de materiales u otros aspectos parciales de 
las obras, serán por cuenta del contratista. 

 
5.6 Vallado y señalización de la obra. 

 
El contratista tendrá la obligación de colocar a su cargo señales bien visibles tanto de día como 
de noche, en las obras de explanación, zanjas y pozos, así como las vallas, palenques y 
balizamientos necesarios para evitar accidentes a transeúntes y vehículos, propios o ajenos a la 
obra. 
 
Así mismo, en el caso de que la ejecución de las obras exija la inutilización o afección parcial o 
total de alguna vía o conducción pública o privada, el contratista dispondrá los pasos 
provisionales necesarios con elementos de suficiente seguridad, para reducir al mínimo las 
molestias a los viandantes y tráfico rodado p en el caso de que se trate de conducciones, 
protegerlas a fin de no perturbar al servicio que hayan de prestar, todo ello de acuerdo con la 
forma y en los lugares que determine el Director Técnico de las obras. 
 
Las responsabilidades que pudiera derivarse de accidentes y perturbaciones de servicios 
ocurridos por incumplimiento de las precedentes prescripciones, serán de cuenta y cargo del 
contratista. 
 

5.7 Facilidades para la inspección y representante de la contrata.  
 

El adjudicatario dará a la Dirección de las obras y a sus representantes toda clase de facilidades 
para los replanteos, reconocimiento y mediciones, así como para la inspección de la obra 
durante su ejecución con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas 
en este Pliego y permitiendo en todo momento el libre acceso a todas partes de la misma e 
incluso a talleres o fábricas donde se produzcan o preparen los materiales o se realicen trabajos 
para las obras. 
 
A pié de obra, siempre deberá existir una persona, perfectamente identificada con el proyecto, 
que actúe como representante ante la Dirección de las obras en calidad de Director de la 
contrata y que deberá estar representado permanentemente en obra por persona o cuestiones 
relativas a las mismas, para lo cual deberán poseer los conocimientos técnicos suficientes. 
 
Durante el horario laboral, del que el Director de la contrata dará conocimiento al Director de 
obra, habrá siempre en obra un representante del contratista facultado para recibir documentos 
o tomar razón de órdenes de la Administración, sin perjuicio de que se pueda acordar para la 
entrega normal de documentos algún otro lugar, como la oficina del contratista, su oficina de 
proyectos, etc. 
 
Durante horas de parada de la obra habrá un vigilante que tendrá medios materiales a su 
disposición para que sean tomadas las medidas de emergencia oportunas ante cualquier 
eventualidad que lo exija. 
 

5.8 Ensayos y reconocimiento durante la ejecución de las obras.  
 

Los ensayos y reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos no tienen otro 
carácter que el de simples antecedentes para la recepción, por consiguiente, la admisión de 
materiales o de piezas, en cualquier forma que se realice, antes de la recepción definitiva, no 
atenúan las obligaciones de subsanar o reponer que el contratista contrae, si las obras o 
instalaciones resultasen inaceptables parcial o totalmente, en el acto de reconocimiento final y 
pruebas. 
 
Serán por cuenta del contratista gastos de ensayos y pruebas de materiales, también del exceso 
que pudiese haber respecto a dicho porcentaje que estuviese motivado por deficiencias en la 
ejecución de las obras. 
 
Se realizarán los siguientes ensayos:  
 

A) GENERALIDADES. 
 

a. Reconocimientos de los materiales. 
 
Los materiales acopiados a pié de obra y antes de su empleo, deberán ser reconocidos por el 
Técnico Director de la obra, quien, siempre que lo estime conveniente, podrá ordenar tomar 
muestras de los materiales acopiados y remitirlas para su análisis o ensayo al laboratorio, que, a 
propuesta del contratista, estime adecuado. 
 
Los materiales rechazados, marcados con pintura, deberán ser retirados de la obra dentro del 
plazo de ocho días contados a partir de la fecha en que fueron rechazados. 
 
Si el contratista no la retirara en el plazo citado se entenderá que renuncia a dicho material a 
favor de la Administración, la que podrá disponer libremente de el, siendo cuenta del contratista 
los gastos que ocasione la operación de retirarlos de la obra a una distancia de más de un 
kilómetro del punto de que fueron acopiados por el contratista. 

b. Pruebas a realizar. 
 
En general, se efectuarán las pruebas y ensayos que decida el Técnico Director de la obra, estos 
ensayos aún en los casos no citados en este Pliego, ni en los citados ni en el Pliego de 
Condiciones particulares, se harán con arreglo a las normas que estén vigentes para cada tipo 
de material o unidad de obra. Cualquier tipo de ensayo para el que no existan normas oficiales 
se realizarán según las instrucciones que dicte el Técnico Director de la obra. 
 

c. Clases de ensayos v pruebas. 
 
Las pruebas y ensayos podrán ser de tres clases:  
 

1. De recepción de materiales. 
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Cuando se hayan de efectuar dichas pruebas, los materiales afectados por las mismas, no 
podrán ser materiales afectados por las mismas, no podrán los empleados, hasta que a la vista 
del resultado de las mismas, lo ordene el Técnico Director de la obra. 
 
Las pruebas de recepción de materiales, podrán suprimirse cuando se trate de elementos que a 
su vez puedan responder a un Pliego oficial de condiciones tipo, en cuyo caso se podrá exigir al 
contratista la representación de certificado y garantía expedida por la factoría o entidad que a 
su vez le suministre dichos materiales. 
 

2. De control de ejecución. 
 
Se refieren a ensayos efectuados sobre unidades de obras ya construidas o en cursos de 
ejecución y no presenten ensayos de recepción, si los resultados de este tipo de ensayos no 
resultasen satisfactorios el contratista estará obligado a demoler o retirar las partes de obra 
afectadas por la deficiencia y a tomar las medidas correctivas que fuesen necesarias, hasta 
obtener resultados de ensayos que fuesen satisfactorios.  

 
3. De recepción de obra: 

 
Se efectuarán inmediatamente antes de la entrega de la obra ya terminada, si los resultados no 
fuesen satisfactorios podrá negarse la recepción hasta tanto no se subsanasen las diferencias 
observadas. 
 
 
 

B) ENSAYOS DE RECEPCIÓN DE MATERIALES.  
 

a. Materiales para obra de fábrica. 
 

En cuanto a ensayos concernientes al hormigón se estará a lo que disponen los artículos 23 y 24 
de la instrucción para proyectos y obras de hormigón en masa o armado. 
 
La piedra para mampostería se someterá a un ensayo de los Angeles, con determinación del 
coeficiente de calidad, cada quinientos metros cúbicos de fábrica; así como los bordillos cada 
quinientos metros lineales. 
 

b. Tierras. suelos v áridos. 
 
Por cada quinientos metros cúbicos de material a emplear se realizará, según los pisos y 
aplicaciones un ensayo granulométrico, un estudio de límites de Atterberg, un cálculo del valor 
del CBR, un ensayo normal de compactación, un cálculo de equivalente de arena y un ensayo 
de los Angeles con determinación de coeficiente de calidad. 
 

c. Material bituminoso. 
 

Los materiales bituminosos sólo se recibirán si se aportan certificados de haber realizado 
primitivamente al menos ensayos de penetración, de ductibilidad, solubilidad, en tretracloruro de 

carbono, de densidad, de viscosidad, de resistencia al desplazamiento por el agua y de 
demusibilidad, aplicando cada ensayo al tipo de material bituminoso apropiado. 
 
Estos ensayos se realizarán uno por cada cien bidones que lleguen a la obra o por cada volumen 
análogo que haya sido necesario en la prefabricación del material respectivo. 

 
d. Materiales metálicos. 

 
Se considera satisfactorio la aportación de certificados de garantía por parte de la factoría 
siderúrgica. 
 

e. Tubería para abastecimiento de agua. 
 
Se estará a lo que indica el correspondiente Pliego de Condiciones facultativas.  

 
f. Tubos para saneamiento. 

 
Se estará a lo que indica el Pliego de Condiciones para obra de saneamiento, en particular, los 
tubos de hormigón se someterán a una prueba de resistencia, una de porosidad y otra de 
impermeabilidad cada mil metros de material a emplear. 
 

g. Materiales eléctricos. 
 
Para todos los materiales se exigirán los correspondientes certificados de garantía del fabricante, 
en particular, los cables para electrificación y alumbrado, deberán llegar a la obra con la 
garantía de haber pasado satisfactoriamente los ensayos de tensión, de comprobación de 
sección efectiva y de resistencia al aislamiento. 

C) ENSAYOS DE CONTROL DE EJECUCIÓN.  
 

a. Explanaciones, terraplenes v pavimentos. 
 

Todos los ensayos relativos a estas unidades de obra, se ajustarán en normativa y frecuencia a las 
instrucciones de ensayo aprobadas por la Dirección General del Ministerio de Obras Públicas. 

 
b. Redes de distribución y abastecimiento de agua. 

 
Por cada tramo de quinientos metros y siempre que la diferencia de cotas entre el punto de 
rasante más baja y el de rasante alta no exceda del diez por ciento de la presión de prueba, se 
hará una prueba de presión y una estanqueidad, las pruebas se ejecutarán una vez construidas 
las injerencia. 
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c. Redes de saneamiento. 

 
Antes de cubrir las zanjas, se comprobará la estanqueidad de las juntas del tramo comprendido 
entre cada dos pozos de registro, tapando el punto de rasante más bajo y llenando con agua el 
tramo hasta el nivel de la tapa del pozo opuesto, las pruebas se realizarán una vez construidas las 
injerencias domiciliarias. 
 

d. Estructuras metálicas. 
 
Se estará a lo que dispone la norma MV-104/1.966 de "Ejecución de las estructuras de acero 
laminado en la edificación" del Ministerio de la vivienda. 
 

5.9 Entorno de la obra y disminución de molestias a los vecinos.  
 

En todo momento el contratista deberá cuidar el aspecto exterior de la obra y sus proximidades, 
a la vez que pondrá en práctica las oportunas medidas de precaución, evitando montones de 
tierra, escombros y acopios de materiales a almacenamiento de útiles, herramientas y 
maquinaria. 
 
Deberá atenerse a las instrucciones que reciba del Director de la obra, en lo referente al empleo 
de maquinaria y organización de los trabajos en orden a la disminución de molestias a los 
vecinos, como ruidos, polvo, etc. 
 
Se obliga expresamente a mantener el tráfico peatonal en las debidas condiciones de seguridad, 
manteniendo los accesos a los edificios y locales comerciales. 
 

5.10 Protección del medio ambiente. 
 

El contratista estará obligado a evitar la contaminación del aire, cursos de agua, embalses, y en 
general, cualquier clase de bien público o privado que pudiera producir la ejecución de las 
obras, la explotación de canteras, los talleres y demás instalaciones auxiliares, aunque estuviesen 
situadas en terrenos de su propiedad, los límites de contaminación admisibles serán los definidos 
como tolerables, en cada caso, por las disposiciones vigentes o por la Autoridad competente. 
 
El contratista estará obligado a cumplir las ordenes del Director de las obras para mantener los 
niveles de contaminación, dentro de la zona de obras, bajo los límites establecidos por la 
normativa vigente. 
 
En particular, se evitará la contaminación atmosférica por la emisión de polvo en las operaciones 
de transporte y manipulación del cemento, en los procesos de producción de áridos y 
clasificación de terrenos, y en la perforación en seco de las rocas. 
 
Así mismo, se evitará la contaminación de las aguas superficiales por el vertido de aguas sucias, 
en particular las procedentes del lavado de áridos y del tratamiento de arenas, del lavado de los 
tajos de hormigonado y de los trabajos de inyecciones de cemento y de las fugas de estas. 
 

La contaminación producida por los ruidos ocasionados por la ejecución de las obras, se 
mantendrá dentro de los límites de frecuencia e intensidad tales que nos resulten nocivos para las 
personas afectas a las mismas, según sea el tiempo de permanencia continuada bajo el efecto 
del ruido o la eficacia de la protección auricular adoptada, en su caso. 
 
En cualquier caso, la intensidad de los ruidos ocasionados por la ejecución de las obras se 
mantendrá dentro de los límites admitidos por la normativa vigente. 
 
Igualmente se tomarán medidas en la organización de los trabajos para no perturbar las 
condiciones de la circulación urbana. 
 
En la elección del sitio, orientación del frente y forma de explotación de las canteras, se cuidará 
especialmente de evitar los efectos desfavorables en el paisaje, cuando esto sea inviable, se 
realizarán los trabajos para la mejora estética, una vez finalizada la explotación de la cantera, 
que ordene la Dirección Técnica de las obras. 
 

 
5.11 Respeto de servidumbre y traslado de servicios.  

 
Durante la ejecución de las obras el contratista deberá respetar las servidumbres de paso de 
cuantas conducciones de servicios públicos o privados (teléfono, gas, agua, alcantarillado, etc.) 
caminos o vías puedan encontrarse afectados por el emplazamiento y ejecución de las obras, 
evitando cuidadosamente la perturbación, interrupción, daño o deterioro de los mismos, de la 
cual será responsable, corriendo a su cuenta cuantos perjuicios pudieran derivarse de 
incumplimiento de estas prescripciones. 
 
En los casos previstos en el presente proyecto de modificación o traslado de servicios existentes o 
en los eventuales que pudieran presentarse durante la ejecución de las obras, se responsabilizará 
de la tramitación y obtención de los permisos oportunos ante los organismos interesados. 
 
En el proyecto se incluirán, de forma específica en su caso, las afecciones a las redes generales 
de infraestructura de la ciudad, (saneamiento, red de agua, electricidad, alumbrado público, 
teléfono y gas canalizado). 
En su caso, también se contemplarán en el proyecto las correspondientes partidas alzadas a 
justificar relativas al mantenimiento de acometidas domiciliarias, reparaciones, incidencias no 
previstas, etc. 

 
5.12 Órdenes del contratista. Libro de órdenes.  

 
En las oficinas de la obra existirá un libro de órdenes que se abrirá en la fecha de la 
comprobación del replanteo. 
 
En este libro se escribirán las órdenes dadas en las visitas de obra y todas aquellas que se estimen 
oportunas por la Dirección Técnica de las obras. Estas órdenes obligan al contratista de igual 
forma que el proyecto que ha servido de base en su contrato, de acuerdo con lo previsto en la 
legislación vigente. 
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Como las obras se desarrollarán por fases, habrá un libro de órdenes por cada fase, debiendo 
considerarse distintos contratistas, si así se decidiera en la ejecución de las obras. 
 
Si el tamaño de la fase no fuera de la entidad suficiente como para mantener una instalación de 
obra que albergara oficinas y demás construcciones generales, el libro de órdenes se depositará 
en la sede social del contratista, o bien en el área técnica del Ayuntamiento, que, como ya se ha 
indicado será el receptor final de las obras. 
 
Así mismo se facultará al Técnico Municipal para que pueda efectuar observaciones en el libro de 
órdenes que podrán ser refrendadas o asumidas por la Dirección Técnica, si así estimara 
conveniente. 
 
La Dirección de la obra velará por la precisa realización de los trabajos según el proyecto y las 
instrucciones dadas en los libros de órdenes. 
 

5.13 Certificaciones. 
 

Mensualmente la Dirección Técnica extenderá las certificaciones de obra ejecutada, aplicando a 
las mediciones los precios unitarios de la oferta de adjudicación, o bien la baja o alza a los del 
proyecto, según sea el tipo de contrato. 
 
Si el contratista hubiera recibido abonos a cuenta por acopios, maquinaria o de cualquier otro 
tipo, serán descontados de las certificaciones la parte proporcional correspondiente. 

 
5.14 Modificaciones del proyecto. 

 
De acuerdo con lo indicado en el artículo 149 del RGC, la Dirección Técnica podrá introducir 
durante la ejecución de las obras, las modificaciones precisas, siempre que lo sean como 
consecuencia de necesidades nuevas de las consideradas al elaborarse el proyecto u otras 
razones técnicas debidamente justificadas. 
 
Se considerará modificación de contrato aquella actuación que bien por suponer cambio en el 
número de unidades o bien por la introducción de nuevas unidades de obra, se supere en un 10% 
el precio fijado en el contrato o se rebaje este hasta un 20% del mismo. 
 
Si durante la ejecución del contrato, la Dirección Técnica resolviese introducir en el proyecto 
modificaciones que produzcan aumento o reducción y aun supresión de las unidades de obra o 
sustitución de una clase de fábrica por otra, siempre que esta sea de las comprendidas en la 
contrata, serán obligatorias para el contratista estas disposiciones sin que tengas derecho a 
reclamar indemnización sin perjuicio de lo que establece el artículo 157 de R.G.C. 
 
Cuando las modificaciones el proyecto supongan introducir unidades de obra no comprendidas 
en la contrata, los precios de aplicación antes señalados serán contradictorios, 
confeccionándose en base a los precios descompuestos del proyecto si se pudiera, o en caso 
contrario mediante acuerdo con la contrata. Estos precios se confeccionarán antes de ejecutar 
los trabajos a los que correspondan. 
 

La modificación del proyecto, o bien aquellos ajustes que no alcancen los límites antes señalados 
se confeccionarán por la Dirección Técnica, la aprobación de los mismos corresponde a la 
Propiedad y deberá darse audiencia al contratista. 
 
Ni el contratista ni la Dirección Técnica podrán llevar a cabo modificaciones en la obra sin la 
debida autorización de la propiedad. 
Las modificaciones de obra, si no estuvieren debidamente autorizadas, originarán responsabilidad 
del contratista. 
 
La suspensión de las obras o resolución del contrato se regirá por lo establecido en las cláusulas 
63 y siguientes del P.C.A.G. 

 
5.15 Obras defectuosas o mal ejecutadas. 

 
Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el contratista responderá de la ejecución de las 
diferentes unidades contratadas, sin que sea eximente ni le de derecho alguno la circunstancias 
de que fueron ejecutadas bajo la dirección técnica del Ingeniero municipal y se incluyeron en 
mediciones y certificaciones parciales. Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se 
tienen razones fundadas de que existen vicios ocultos, el Director de la obra ordenará la 
demolición y reconstrucción de las unidades de obra efectuadas. Si las causas de los defectos o 
vicios son imputables a la contrata, los gastos de estas operaciones serán con cargo a ella. 

 
5.16 Penalidades. 

 
Las penalidades se ajustarán a las normas que a continuación se exponen: 
 

a) La ejecución en forma incorrecta de una obra o parte de ella, implicará el levantado y 
nueva ejecución, con cargo a la contrata, de la obra defectuosa, así como la imposición 
de una multa, cuya cuantía será del uno por ciento del valor de la parte de obra 
reparada, por cada día natural que transcurra hasta su total reparación. 

 
b) El no cumplimiento justificado de los plazos parciales y total dará origen a que la 

propiedad, opte según el caso por la resolución del contrato con pérdida de fianza o por 
la imposición de una multa por valor del uno por mil del importe de la obra incluida en el 
plazo parcial afectado o total por cada día natural de demora. De no existir programa 
vigente la multa se aplicará sobre el importe total de la obra, el importe de la obra 
retrasada no tendrá, en su caso, derecho al abono de la revisión correspondiente, 

 
c) No mantener la señalización y acotamiento preciso, podrá ser considerado, como motivo 

de multa, que oscilará entre el dos y el cinco por ciento del valor de las obras, de acuerdo 
con la gravedad que la falta pueda revestir para el usuario y vecindario y la reincidencia 
en la falta. 

 
Todas estas sanciones serán propuestas por el Director de la obra no teniendo validez hasta tanto 
no hayan sido confirmadas por la autoridad municipal correspondiente y de acuerdo con el RGC. 
 

Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:

Código Seguro de Validación 7654f49c2de5451aa25bcd8fe3685fae001

Url de validación https://sede.aytotarifa.com/validador

Metadatos Origen: Origen administración    Estado de elaboración: Original

F
ir

m
a 

1 
d

e 
1

F
ra

n
ci

sc
o

 J
av

ie
r

O
ch

o
a 

C
ar

o
10

/0
7/

20
26

S
E

C
R

E
T

A
R

IO
G

E
N

E
R

A
L

A
C

C
ID

E
N

T
A

L
.-

D
IL

IG
E

N
C

IA
.-

A
p

ro
b

ad
o

 p
o

r
D

ec
re

to
 d

e 
la

A
lc

al
d

ía
 d

e 
fe

ch
a

08
.0

5.
20

26
.

https://sede.aytotarifa.com/validador


                                                   Proyecto de Urbanización de l  Sector  SUS-TA-02 “Albacerrado”.                                                                       Tar i fa.  Cádiz  
 
 

 
Factor-ia Arquitectura y Urbanismo S.L.P    Tlfn./Fax: 954 03 33 61   factor-ia@factor-ia.com 

       

Las multas serán descontadas de las certificaciones parciales de las obras correspondientes; de 
no existir estas, las multas seguirán el trámite de cobro establecido normalmente en la legislación 
local, en cualquier caso, la fianza responderá a la efectividad de estas penalidades. 

 
 

5.17 Medición y abono de las obras. 
 

Se definen como unidades de obra aquellas partes de la ejecución de la obra realmente 
construidas que son capaces de ser valorada ajustándose a las definiciones dadas en el cuadro 
de precios. 
 
La Dirección con los medios que ha de poner la contrata a su disposición y con aquellos otros que 
juzgue en su caso utilizar, realizará mensualmente la medición sobre planos, perfiles y secciones 
de las unidades de obra ejecutados durante el periodo de tiempo anterior. 

 
El contratista o su delegado podrán presenciar la realización de tales mediciones. 
 
Para las unidades de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar ocultas o no 
accesibles, el contratista está obligado a avisar a la Dirección para que esta pueda realizar los 
correspondientes planos que además serán suscritos por el contratista o su delegado. 
 
La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figura en el cuadro de 
precios. 
 
Al resultado de la valoración se le aumentará los porcentajes adoptados para formar el 
presupuesto de contrata y la cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación. 
 
Las certificaciones se realizarán por parte del Director y se expedirán mensualmente formando 
como base la relación valorada. 
 
El Director remitirá una copia al contratista con la clasificación y la relación valorada para que 
este pueda formular en su caso las observaciones que estime oportunas en los plazos 
reglamentarios. 
 
El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios contratados de las obras que 
realmente ejecute con sujeción al proyecto y a sus modificaciones aprobadas. 
 
El contratista podrá utilizar los medios materiales directos o auxiliares que estime conveniente bajo 
la autorización del Director de la obra que además produzcan las unidades de obras previstas en 
el proyecto con la garantía de calidad, seguridad, rendimiento y sistema constructivo previsto en 
el proyecto. 
 
Todos los trabajos, medios auxiliares, y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución 
y acabado de cualquier unidad de obra se considerarán incluidos en el precio de la misma 
aunque no figuren todos ellos especificados en el cuadro de precios. 
 

Serán de aplicación lo dispuesto en la cláusula 43 del PCGA, y, por tanto, hasta que tenga lugar 
la recepción definitiva, el contratista responderá de la ejecución de la obra contratada y de las 
faltas que en ella hubiese, sin que sea eximente ni le de derecho alguno, la circunstancia de que 
el Director de las obras haya examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y 
unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos estos y aquellas en 
las mediciones y certificaciones parciales. 
 
Serán de cuenta del contratista los gastos de cualquier clase ocasionados con motivo de la 
práctica del replanteo general, o de su comprobación, y de los replanteos parciales; los de 
construcción, desmontaje y retirada de la construcción de materiales y caminos de servicios, los 
de protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, 
cumpliendo los reglamentos vigentes para el almacenamiento de explosivos y evacuación de 
desperdicios y basuras; los de construcción, conservación y retirada de pasos y caminos 
provisionales, alcantarillas, señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar 
seguridad y facilitar el tránsito a peatones y carruajes durante la ejecución de las obras; los de 
desviación de alcantarillas, tuberías, cables eléctricos y, en general, de cualquier instalación que 
sea necesario modificar; los de construcción conservación, limpieza y retirada de las instalaciones 
sanitarias provisionales y de limpieza de los lugares ocupados por las mismas; los de retirada, a la 
terminación de la obra, de instalaciones, herramientas, materiales, etc., y los de limpieza general 
de la obra. 

 
Así mismo, serán de cuenta de la contrata los gastos ocasionados por averías o desperfectos 
producidos con motivo de las obras, en vallas, muros y obras de fábrica en general, excepto las 
contempladas en el proyecto, las cuales se abonarán-de acuerdo con el precio unitario 
establecido. 
 
Será de cuenta del contratista el montaje, conservación y retirada de las instalaciones para el 
suministro del agua y de la energía eléctrica para las obras, así como la adquisición de dicha 
agua y energía. 
 
Serán de cuenta del contratista los gastos ocasionados por la retirada de las obras de los 
materiales rechazados; los de jornales y materiales empleados en las mediciones y los 
ocasionados por la medición final; la corrección de las deficiencias observadas en las pruebas, 
ensayos, etc., antes citadas 'y los gastos derivados de los asientos o averías, accidentes o daños 
que se produzcan en dichas pruebas y proceden de la mala construcción o falta de precaución, 
así como los de reparación y conservación de las obras durante el plazo de garantía. 
 
Será de cuenta del contratista indemnizar a los propietarios de los derechos que les correspondan 
y todos los daños que se causen con la perturbación del tráfico en las vías públicas y la 
interrupción de servicios públicos o particulares, con la aperturas de zanjas en vías públicas, la 
extracción de tierras para la ejecución de los terraplenes, el establecimiento de almacenes, 
talleres y depósitos; los que se originen con la habilitación de caminos y vías provisionales para el 
transporte de aquellas o con la apertura y desviación de cauces, y finalmente, los que exijan las 
demás operaciones que requieran la ejecución de las obras. 
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5.18 Modo de abonar las obras concluidas y las incompletas. 
 

Las obras concluidas con sujeción a las condiciones del contrato, se abonarán con arreglo a los 
precios del cuadro número uno del presupuesto. 
 
Como consecuencia de rescisión o por otras causas, fuera preciso valorar obras incompletas, se 
aplicarán los precios del cuadro número dos, sin que pueda pretenderse la valoración de cada 
unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro. 
 
En ningún caso tendrá derecho el contratista a reclamación alguna de las insuficiencias de los 
precios de los cuadros, o por omisión del coste de cualquiera de los elementos que constituyen 
los referidos precios. 

 
5.19 Condiciones para fijar precios contradictorios en obras no previstas.  

 
Si ocurriese algún caso imprevisto en el cual sea absolutamente necesaria la fijación de los 
precios contradictorios, este precio deberá fijarse partiendo de los precios básicos del cuadro de 
precios municipal; jornales, seguridad social, materiales, transporte, etc., vigentes en la fecha de 
licitación de la obra, así como los restantes precios que figuren en proyecto y que puedan servir 
de base. 
 
La fijación del precio habrá de hacerse precisamente antes de que se ejecute la obra a que 
hubiese de aplicarse; si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada antes de cumplirse 
este requisito, el contratista estará obligado a conformarse con el precio que para la misma 
señale la administración. 

 
5.20 Abono de partidas alzadas. 

 
Se limitarán al mínimo imprescindible las obras e instalaciones cuyo presupuesto figure en el 
proyecto por partida alzada. Las que se incluyen en esta forma serán objeto, para su abono, de 
medición detallada, valorándose cada unidad a los precios que para la misma figuren en el 
cuadro número uno, o a los contradictorios que apruebe la superioridad en el caso de que 
alguna de las unidades no figurase en dicho cuadro. En cualquier caso será debidamente 
justificada. 

 
5.21 Abono de acopios. 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 143 el RGC y en la cláusula 54 del PCGA, podrá ser 
abonado, a criterios del Director de las obras, en concepto de acopio, un 75% del valor total de 
las armaduras, cemento y de todos aquellos materiales que no puedan sufrir daños y alteraciones 
de las condiciones que deban cumplir, siempre y cuando el contratista aporte los oportunos 
ensayos y certificados de calidad y adopte las medidas necesarias para su debida 
comprobación y conservación a juicio del Director, no pudiendo ser ya retirados de los acopio 
más que para ser utilizados en la obra. 
 
Para realizar dicho abono será necesaria la constitución previa del correspondiente aval. 
 

Los acopios de equipos mecánicos, eléctricos y elementos de control podrán ser abonados, a 
criterio del Director de la obra siempre y cuando constituyan unidades completas, según figura en 
el cuadro de precios, hasta el 65% del total de la unidad. cuya fabricación se hace en talleres, 
cuando hayan sido recibidos por la Dirección de las obras los certificados de materiales y pruebas 
correspondientes y se haya recibido la unidad de que se trate en los almacenes de obra. 

 
5.22 Abono de obras y/o equipos defectuosos.  

 
Cuando fuera preciso valorar obras y/o equipos defectuosos se aplicarán los precios del cuadro 
número dos disminuidos en el tanto por ciento que a juicio de la administración corresponda a las 
partes de la unidad fraccionada, o al total de la unidad considerada cuando la parte o partes 
defectuosas afecten al funcionamiento de la unidad de manera que la misma no pueda cumplir 
con lo establecido en la cláusulas relativas a las garantías exigidas por la administración. 

 
5.23 Resolución del contrato. 

 
Se aplicará lo dispuesto en el artículo 52 de la LCE y, por tanto, serán causa de resolución del 
contrato las siguientes: 
 

1. El incumplimiento de las cláusulas contenidas en el mismo. 
 

2. Las modificaciones del proyecto que impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración 
del precio en cuantía superior. o más o en menos, al veinte por ciento del importe de 
aquel. 

 
3. La suspensión definitiva de las obras acordadas por la administración, así como la 

suspensión temporal de la misma por un plazo superior a un año, también acordada por 
aquella. 

 
4. La muerte del contratista individual. 

 
5. La extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista. 

 
6. La quiebra del contratista. 

 
7. El mutuo acuerdo de la administración y el contratista.  

 
8. Aquellas que se establezcan expresamente en el contrato.  

 
 

5.24 Obras terminada y obras incompletas. 
 

Se entenderán por obras terminadas, aquellas que se encuentren en buen estado y con arreglo a 
las prescripciones previstas, a juicio de la administración, quien las dará por recibidas 
provisionalmente para proceder a continuación a su medición general y definitiva. 
  
Cuando las obras no se hallen, en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, y se 
darán las instrucciones precisas y detalladas por el facultativo al contratista, con el fin de 
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remediar los defectos observados, fijándose un plazo para efectuarlo y expirado el cual se hará 
nuevo reconocimiento para la recepción provisional de las obras. Después de este nuevo plazo y 
si persistieran los defectos señalados, la propiedad podrá optar por la concesión de un nuevo 
plazo o por la resolución del contrato con pérdida de la fianza depositada por el contratista. 

 
5.25 Medición general y recepción provisional de las obras.  

 
Para la recepción provisional pueda realizarse deben cumplirse las siguientes condiciones: 
 

1. Obrar en poder del Director de la obra los siguientes documentos. 
 

a. Proyecto final que recoja la situación real de las obras e instalaciones con todas las 
posibles modificaciones introducidas durante el proyecto y ejecución de las obras. 
 

b. El contratista aportará un plano de plantas final de obra, indicando la situación de 
todas las arquetas, registros, etc. 
 

c. Copia de todas las órdenes de pedido del contratista a sus suministradores que 
puedan ser de interés para el Ayuntamiento para eventuales reposiciones. 

 
2. Resultados satisfactorios de las pruebas realizadas. 

 
3. Cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato. 

 
Se realizará una nueva medición general indicando la fecha en que se realiza la misma a la cual 
asistirá el contratista previa convocatoria del Director. La medición general se realizará por parte 
de la Dirección Técnica 
 
Se utilizarán los datos relativos al replanteo, replanteos parciales y mediciones de partidas ocultas 
realizadas con anterioridad, libro de órdenes y cuantos otros datos se estimen necesarios. 
 
De dicho acto se levantará acta en la cual el contratista hará constar cuantas reservas estime 
oportuno. 
El Director formulará la liquidación provisional en función del resultado de la medición general, 
una vez se realice esta se efectuará el acta de recepción provisional. 
 
Cuando por cualquier causa imputable al contratista no procediera efectuar la recepción 
provisional, la Dirección de las obras suspenderá esta y señalará un plazo prudencial para obviar 
el obstáculo, en el caso de que los problemas presentados puedan tener una solución 
aceptablemente sencilla en un plazo razonablemente corto. Si el obstáculo fuera grave o de 
trascendencia, lo pondrá en conocimiento de la propiedad para la determinación que proceda, 
cuyo cumplimiento será obligatorio para el contratista. 
 
Puede procederse a la recepción provisional aun cuando queden sin resolver algunos puntos de 
menor importancia para el funcionamiento de la instalación, siempre que se detallen en el acta 
de recepción provisional, así mismo los puntos en que pueda existir una duda razonable sobre su 

idoneidad deberán incluirse en el acta de recepción provisional para su observación durante el 
periodo de garantía. 
 
Las pruebas, a realizar durante el periodo de garantía deberán definirse igualmente en el acta de 
recepción provisional. 
 
Por consiguiente, el acta de recepción provisional contendrán en el caso general los siguientes 
documentos: 
 

 Relación de puntos de menor importancia pendientes de resolver, si ha lugar. 
 

 Relación de los puntos que deban ser observados especialmente durante el periodo de 
garantía. 

 
5.26 Periodo de garantía. 

 
Inmediatamente después de la recepción provisional, se iniciará el periodo de garantía, con una 
duración mínima de un año y máxima de todo el necesario para el cumplimiento ante el 
desarrollo de las obras y siempre con la aprobación del Director de las obras. 

 
5.27 Pruebas de rendimiento durante el periodo de garantía.  

 
Durante el periodo de garantía se llevará a cabo un completo programa de pruebas, que servirá 
de base para la fijación del cumplimiento de las condiciones que se exigen a las obras 
ejecutadas. 
 
En el acta de la recepción provisional se establecerá el programa detallado en dichas pruebas 
para cuya redacción la Dirección de las obras dará audiencia al contratista. Los gastos a que 
den lugar las pruebas que se establecen durante el periodo de garantía, serán de cuenta de la 
propiedad, salvo lo indicado anteriormente, exceptuando el mantenimiento del equipo de 
personal del contratista, designado para dicho periodo. 
 
De las pruebas de materiales, aparatos, obras ejecutadas, y de puesta a punto, así como de las 
pruebas de rendimiento se levantarán actas que servirán de antecedentes para la recepción 
definitiva. 

 
5.28 Defectos aparecidos durante el periodo de garantía.  

 
Si antes de terminar el plazo de garantía, algún elemento fallara más de dos veces, la Dirección 
de obra podrá obligar al contratista a sustituir dicho elemento y los idénticos a el que trabajen en 
condiciones análogas, por otros de entre los existentes en el mercado que a su juicio sean 
adecuados o imponer una garantía especial sobre ese elemento al hacer la recepción definitiva. 
 
El programa de pruebas de rendimiento que habrá de acompañar el acta provisional 
establecerá las actuaciones a seguir si el resultado de alguna de las pruebas no es satisfactorio. 
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5.29 Recepción definitiva de las obras.  
 

Una vez finalizado el plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva. 
 
Sólo podrán ser definitivamente recibidas las obras ejecutadas conforme al proyecto, 
modificaciones aprobadas por la administración y por órdenes recibidas del Director Técnico por 
escrito, y que estén en buen estado de conservación y uso en el momento de la recepción. 

 
5.30 Liquidación definitiva. 

 
El Director de las obras redactará la liquidación definitiva en el plazo de tres meses. Contados a 
partir de la fecha de la recepción definitiva, dando vista de la misma al contratista, quien en el 
plazo máximo de treinta días deberá formular su aceptación o reparos. En caso de no hacerlo en 
dicho plazo y por escrito, se entenderá que se encuentra conforme con el resultado y detalles de 
la liquidación. 
 
Una vez aprobada la liquidación definitiva, el Director de las obras expedirá certificación de la 
misma si el saldo es favorable al contratista. 
 
Si fuese favorable a la administración, esta requerirá al contratista para que proceda al reintegro 
del exceso percibido y en tanto aquel no lo hiciese así no podrá procederse a la devolución de la 
fianza definitiva. 

 
 

Tarifa, diciembre de 2022 

                  
FERNANDO PERAITA LECHOSA          MIGUEL ÁNGEL ROJAS RODRÍGUEZ             JOSÉ ANTONIO RUIZ VILLÉN 
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